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CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru

robot, ktére zostang wykonane w ramach zamoéwienia: ,Remont i modernizacja sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

al zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb
nieuprawnionych,

utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robot,

b/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozy¢ folig, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i
drzwiowg przed kurzem i brudem .

¢/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane remontowe :

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- rozebranie istniejgcych oktadzin posadzek do poziomu istniejgcej gtadzi
cementowej,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach obnizenia
poziomu

posadzki,

- demontaz instalacji wod-kan. Wraz z biatym montazem

- skucie starej glazury ze scian,

- rozbidrka Scianki dziatkowej

- renowacja podtdég drewnianych

- roboty posadzkowe,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej ,



- montaz wytazu dachowego
- roboty malarskie,
- oktadziny scian z ptytek ceramicznych,

1.4. Podzial opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegoOtowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamoéwieniem
zaliczone grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1.
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STO - 01 Wymagania ogdlne
SST - 02- 1 — roboty przygotowawcze-rozbiorkowe
SST - 02- 2 — roboty remontowe

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszgce, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,
2/ Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
Wykonawca zatozy na witasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy

Wykonawce kosztami

zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych
rodzaj, ilos¢ i wielkosé powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i

rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

5/ Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i
na klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed
kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robot zwtaszcza rozbiérkowych.

6/ Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp.pomieszczen
nie objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed
terminem odbioru koncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty



naprawcze muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak
aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.

7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca na wiasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy przy budynku, ktore zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych
robét wg niniejszego Kontraktu:

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 3,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu
budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8/ Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczeh umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi
koszty z tym

zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG,
Zaktadu Energetycznego, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét wymagajgcych takich
odbiorow.

Przekaze Zamawiajgcemu protokéty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

1.6.0rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktore zaktdcajg normalne funkcjonowanie
osrodka,

Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w
komunikaciji,

dostawach mediow, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozy¢ folig, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i
brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w
pomieszczeniu pracownikowWykonawcy .

Po zakonhczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne



b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
kazdym z nich sg obowigzujgcdla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub uproszczeh w dokumentach przetargowych i

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sgodchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane
strony, na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzgdzen czy instalaciji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili kohcowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w



nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robdét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy,

ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzgdku
publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakidcania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i odbioru
koncowego robaot.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi program
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezel
bedzie to nieodzowne ze wzgledéw

bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie



tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp. zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jestwigczony w Cene Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatow
budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty
okres budowy az do dnia odbioru koncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z wizualnej
oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drog gruntowych itp.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po
zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy
dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na

w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt,
doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogéine dot. wiasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegotowych.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdwprzeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczace

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem,
transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci
materiatéw i wyrobow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SWO0jg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przezWykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgodylnspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywaé narzedzi
tngcych, nie powodujgcych wstrzgséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w , SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktore z mogg byc¢ ucigzliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas,
kolizje w komunikaciji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materiatow,

zapachy, muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,
za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt
skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli bedg one zwigzane z
prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkgciji

i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz

bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty
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utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pefni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowacé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robot objetych Umowg. Wykonawca uporzgdkuje plac budowy oraz
teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na

dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i elementéw robét . W ofercie
przetargowej

Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SST i sztuka
budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robot. Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat
cyfrowy i zobowigze go prowadzenia

fotograficznej rejestracji przebiegu robét zwtaszcza robét zanikajgcych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg zlg jakos¢ materiatéw lub
Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakosé.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przepisami przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.

11

Odbiory robét zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem.
Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z
koniecznoscig ich odkrycia

na zgdanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy robot — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego

Odbidr koncowy robot — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pozniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa pod
wzgledem ilosci, jakosci, kosztéw i terminu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora

i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot i projektem i z SST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru kohcowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH.

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.
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10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy
budowlane.



