E-MAIL: MIKMAR74@GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, UL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

ETAP 2B - ROBOTY DODATKOWE (pietro)

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingédw

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY | PROMOCJI GMINY BOBOWA Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB Z NIEPELtNOSPRAW-
NOSCIAMI | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NP

ADRES INWESTYCJI :  Bobowa, Grunwaldzka 18 ( dz. nr 1136, 1140, 783/3, 1255

INWESTOR : Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

ADRES INWESTORA : 38-350 Bobowa, Grunwaldzka 18

SPORZADZIt KALKULACIE : mgrinz. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com
DATA OPRACOWANIA . aktualizacja 07.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ..occeeverrerieniereeieeieneereee e % Rbezp, Sbezp

A2 3 74 PR % Rbezp, Sbezp

VAT [V] ettt sttt saeesae b s s e baeneens % 2(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
1. Materiaty uwglednione w kosztorysie, muszg mie¢ parametry tozsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji
2. Wszystkie materiatu mmuszg posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy
3. Kosztorys ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogdlny przewidywany opis i zakres zaméwienia
4. Kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych, przy czym poszczegdlne pozycje zostaty poddane analizie indywidualnej celem oszacowania
uwzgledniajgcego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robdt nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa wartos¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce roboét.
6. Zestawienia iloSciowe materiatéw nie mogg stanowié¢ podstawy do zaméwienia materiatéw budowlanych. llosci oraz rodzaj materiatéw, jakie nalezy zakupi¢, powinny
by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajgc indywidualneh potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystagpeniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zamdwieniem

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
aktualizacja 07.2022
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449
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2022-02 CPiKGB 07a TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
###### ROBOTY REMONTOWE BUDO-
WLANE W BUDYNKU - PIETRO POZOS-
TALE (ETAP 2B)

1.1|- Wymiana stolarki drzwiowej wew-
netrznej - pietro pom biurowe i sanita-
riat

1.2|- Wykonczenieni $cian i sufitéw - malo-
wanie

Narzuty kosztorysu

RAZEM

=

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. ‘ Obmiar ‘ ‘ Wartos¢
1 ##t##t# ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE W BUDYNKU - PIETRO POZOSTALE (ETAP 2B)
1.1 - Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej - pietro pom biurowe i sanitariat
1/KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych szt. 7,000
2|KNR 4-01 0329-03 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3 5,040
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych
[dla otwordw drzwiowych zewnetrznych oraz poszerzenie]
3|KNR AT-44 0301-01 Nadproza prefabrykowane m belki 10,400
[stalowe lub prefabrykowane ceramiczne albo betonowe]
4/KNR 4-01 0708-03 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m 37,800
mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5| KNR-W 2-02 1025-03 Oscieznice stalowe, systemowe (standard) DW2-6 szt. 7,000
Malowana proszkowo, kolor ustalony z Zamawiajagcym w kolorysty-
ce tozsamej ze szkrzydtem
Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5
mm z uszczelka wrebowa. Oscieznica regulowana.
6|KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m?2 1,800
brycznie wykonczone
DW 90x200 - 1szt - sanitariat
[petne z bulajem, klamka, zamek, samozamykacz, kratka]
7| KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m2 3,200
brycznie wykornczone
DW 80x200 - 2szt - sanitariat
[petne z bulajem, klamka, zamek, samozamykacz, kratka]
8/KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m?2 10,800
brycznie wykonczone
DW 90x200 - 4szt
[petne, klamka, zamek, samozamykacz]
9|KNR AL-01 0304-06 Montaz elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi szt 1,000
10| TZKNBK XX 3252-01 Zamek lub zastawkowy wpuszczany szt. 7,000
11/ KNR 19-01 0116-04 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 12,040
12|KNR 4-01 0108-14 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-m3 12,040
16 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 5 km
1.2 - Wykonczenieni scian i sufitow - malowanie
13|KNR AT-32 0105-02 Maszynowe przygotowanie podtoza - Sciany m2 35,829
[uzupetnienia, nalezy skalkulowac¢ wszystkie po robotach remonto-
wych]
14/KNR AT-32 0102-06 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszyno-|m?2 35,829
wym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wa-
pienna, tynki filcowane grubosci 15-20 mm
[nalezy skalkulowac ze szpachlowaniem gipsowym lub gipsowe]
15/KNR AT-32 0502-02 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych miesza- |m?2 17,914
nek fabrycznych - zbrojenie siatka z tworzywa powierzchni nadpro-
2y otworow
[nalezy skalkulowa¢ wszystkie]
16|KNR AT-32 0502-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczaja- |m 15,400
cych krawedzie
[nalezy skalkulowaé wszystkie]
17 | KNNR-W 3 0607-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2 179,143
farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
18/ KNNR-W 3 0607-02 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m?2 18,270
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
[powierzchnia]
19|KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2 240,043
starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
20| KNR K-04 0305-01 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane |m2 89,572
recznie na $cianach na podtozu z tynku
21|/ KNR K-06 0102-02 Rozebranie uwarstwien konstrukgcji m2 121,800
22|KNR AT-12 0201-01 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej kon-|m?2 121,800
strukcji nosnej
[zgodnie z opisem w dokumentacji]
23|KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrz-  |m?2 240,043
nych
[Gruntowanie ]
24|KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2 240,043
netrznych
25|/KNR AT-22 0102-05 Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne szt. 3,000
26| KNR 19-01 0116-04 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 6,090
27|KNR 4-01 0108-14 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-m3 6,090

16

strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 5 km
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