
ETAP 2B - ROBOTY DODATKOWE (piętro)

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA Z DOSTOSOWANIEM  DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAW-

NOŚCIAMI I BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH NP
ADRES INWESTYCJI   :     Bobowa, Grunwaldzka 18 ( dz. nr 1136, 1140, 783/3, 1255 )
INWESTOR   :     Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
ADRES INWESTORA   :     38-350 Bobowa, Grunwaldzka 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com

DATA OPRACOWANIA   :     aktualizacja 07.2022

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................................................    % Rbezp, Sbezp
  Zysk [Z] ..........................................................................................    % Rbezp, Sbezp
  VAT [V] ..........................................................................................    % Σ(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga: 
1. Materiały uwględnione w kosztorysie, muszą mieć parametry tożsame, nie gorsze niż podane w dokumentacji 
2. Wszystkie materiału mmuszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać obowiązujące przepisy
3. Kosztorys ma charakter poglądowy i określa szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia
4. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, przy czym poszczególne pozycje zostały poddane analizie indywidualnej  celem oszacowania
uwzgledniającego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robót nie stanowią ceny, a jedynie szacunkowa wartość, która powinna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę robót.
6. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy do zamówienia materiałów budowlanych. Ilości oraz rodzaj materiałów, jakie należy zakupić, powinny
być określone dopiero po weryfikacji na budowie uwzględniając indywidualneh potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przed przystąpeniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z zamówieniem

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
aktualizacja 07.2022

Data zatwierdzenia



2022-02 CPiKGB 07a PODSUMOWANIE
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449



2022-02 CPiKGB 07a TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 ##### ROBOTY REMONTOWE BUDO-
WLANE W BUDYNKU - PIĘTRO POZOS-
TAŁE (ETAP 2B)

1.1 - Wymiana stolarki drzwiowej wew-
nętrznej - piętro pom biurowe i sanita-
riat

1.2 - Wykończenieni ścian i sufitów - malo-
wanie
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449



2022-02 CPiKGB 07a POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość

1 ##### ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE W BUDYNKU - PIĘTRO POZOSTAŁE (ETAP 2B)

1.1 - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - piętro pom biurowe i sanitariat
1 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych szt. 7,000
2 KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych 
[dla otworów drzwiowych zewnętrznych oraz poszerzenie]

m3 5,040

3 KNR AT-44 0301-01 Nadproża prefabrykowane
[stalowe lub prefabrykowane ceramiczne albo betonowe]

m belki 10,400

4 KNR 4-01 0708-03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m 37,800

5 KNR-W 2-02 1025-03 Ościeżnice stalowe, systemowe (standard) DW2-6
Malowana proszkowo, kolor ustalony z Zamawiającym w kolorysty-
ce tożsamej ze szkrzydłem
Stała metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5
mm z uszczelką wrębową. Ościeznica regulowana.

szt. 7,000

6 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone
DW 90x200 - 1szt - sanitariat
[pełne z bulajem, klamka, zamek, samozamykacz, kratka]

m2 1,800

7 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone
DW 80x200 - 2szt - sanitariat
[pełne z bulajem, klamka, zamek, samozamykacz, kratka]

m2 3,200

8 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone
DW 90x200 - 4szt
[pełne, klamka, zamek, samozamykacz]

m2 10,800

9 KNR AL-01 0304-06 Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt 1,000
10 TZKNBK XX 3252-01 Zamek lub zastawkowy wpuszczany szt. 7,000
11 KNR 19-01 0116-04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 12,040
12 KNR 4-01 0108-14 0108-

16 
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km

m3 12,040

1.2 - Wykończenieni ścian i sufitów - malowanie
13 KNR AT-32 0105-02 Maszynowe przygotowanie podłoża - ściany

[uzupełnienia, należy skalkulować wszystkie po robotach remonto-
wych]

m2 35,829

14 KNR AT-32 0102-06 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszyno-
wym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wa-
pienna, tynki filcowane grubości 15-20 mm
[należy skalkulować ze szpachlowaniem gipsowym lub gipsowe]

m2 35,829

15 KNR AT-32 0502-02 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych miesza-
nek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni nadpro-
ży otworów
[należy skalkulować wszystkie]

m2 17,914

16 KNR AT-32 0502-03 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczają-
cych krawędzie
[należy skalkulować wszystkie]

m 15,400

17 KNNR-W 3 0607-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 179,143

18 KNNR-W 3 0607-02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 
[powierzchnia]

m2 18,270

19 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 240,043

20 KNR K-04 0305-01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2 89,572

21 KNR K-06 0102-02 Rozebranie uwarstwień konstrukcji m2 121,800
22 KNR AT-12 0201-01 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej kon-

strukcji nośnej 
[zgodnie z opisem w dokumentacji]

m2 121,800

23 KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrz-
nych 
[Gruntowanie ]

m2 240,043

24 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych

m2 240,043

25 KNR AT-22 0102-05 Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne szt. 3,000
26 KNR 19-01 0116-04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 6,090
27 KNR 4-01 0108-14 0108-

16 
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km

m3 6,090
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