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ST  SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane pod nazwa:

Modernizacji Biblioteki Publicznej w Bobowej:

- Przebudowa parteru budynku parteru budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnosciami

- Remont utwardzenia z dostosowaniem do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami — Miejsca postojowe

Roboty beda polegaty m.in. na:

1) Likwidacji barier architektonicznych w budynku poprzez
- przebudowy strefy wejSciowej zwigzanej z komunikacjg wewnetrzng
- wymiang istniejgcej stolarki i zmiang lokalizacji otworéw drzwiowych
- likwidacja progéw (réznicy poziomow) pomiedzy pomieszczeniami na parterze
- przebudowy wezta sanitarnego z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
- wymiana zuzytego osprzetu sanitarnego i elektrycznego
- odnowienie oktadzin sufitowych, sciennych i podtogowych

2) Woykonanie robét towarzyszacych tj. izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych z odtworzeniem chodnika i
opaski wokét budynku

3) Woykonanie stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych —w ilosci 3 szt. z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych poprzez:

4) Remont istniejgcej drogi wewnetrznej poprzez wyprofilowanie i uzupetnienie podbudowy celem dojazdu do
planowanej lokalizacji miejsc postojowych dla niepetnosprawnych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumieé¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do
zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce Zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w dokumentacji projektowej albo nieujetych zaréowno w dokumentacji
projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z dokumentacjg projektow i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
normami a zapisami w dokumentacji projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych
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mowa wyzej, normami i/lub elementami dokumentacji projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale
Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytgcznie Wykonawce robét.

1.3.Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robdt nalezy traktowac jako
obowigzujace dla umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte
w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujgcej kolejnosci pierwszernstwa dokumentow:

Zakres robot wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét. Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach ceny umownej, a warunki wykonania i odbioru tych
robot ustali¢ na podstawie zapisOw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

v/ Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca umowe z Wykonawca zlecajagc mu
wykonanie robot budowlanych.

v' Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach umowy.
v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

v"  Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajagca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawniern i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

v' Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesdow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

v' Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

v Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca czesci robét
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

v" Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na
terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

v" Roboty - zaréwno roboty budowlane, roboty uzupetniajace jak i roboty poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

v" Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réowniez dostarczenia pracownikéw, materiatow,
sprzetu i urzadzen.

v' Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia robot budowlanych.

v" Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania roboét budowlanych badz w trakcie odbioru.

v' Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w umowie.

V' Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowsg realizacji robét budowlanych.

v" Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié lub stanowigce czeé¢ robét budowlanych.

v" Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie

budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakonczeniu robét.
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Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych
zostata wytoniona najkorzystniejsza oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w Scisle okreslonej formie, na
wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny przedmiar roboét.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
robét.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikdw produkcji
(robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okresSlonych w jej tresci robdét budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do umowy, stanowigc jej integralny
sktadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okre$lony w umowie na wykonanie i zakorczenie catosci lub czesci robdt budowlanych
wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego, liczony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego.

Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytéw projektu budowlanego i projektu wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji robdt, w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki robot zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i pfatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek cze$é robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, wydawany odpfatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu
na budowe.

Odbiér zaréwno odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy jak i odbidr
pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, zgodnie z postanowieniami umowy,
dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie iloSci i jakosci robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbior polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robdét budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.
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v" 0dbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajagcy na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

v" Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng
inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru
koncowego.

v" Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia spordéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

v Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

v'  Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

v' Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jeéli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

v'  Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong
norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

v'  Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci terenu budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

1) Obszar/miejsce placu budowy;

2) egzemplarz dokumentacji projektowej

3) komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu obiektow
placu budowy;

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

v" Projektu budowlanego (Projekty techniczne)

v" Przedmiaru robét,

v' Kosztorysu,

v' Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej catosci
wykonanych robét.

1.5.3. Zgodnosc robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1) Podstawg wykonania robdt bedzie projekt budowlany (Projekty techniczne)

2) Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

4) Wpykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
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dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy dokumentacji
projektowej.

5) Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac odpowiednie zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i odbioru koficowego robdt, a w
szczegolnosci:

v' Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

v' W czasie wykonywania robét, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robot.

2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

2) W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi (teren budowy),

b) powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

v zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikaliow oraz innych
szkodliwych substancji,

v przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu - mozliwo$cig powstania pozaru.

3) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

v" Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

v' Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

v' Materiaty, ktdre w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

v' Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

v' Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

v" Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

v’ Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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v" Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy

1.5.9. Zajecie pasa drogowego
v Nie dotyczy

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

v Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

v' Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

v stosowanie i dostepno$é srodkéw pierwszej pomocy,
stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,
zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

AN NN NENEN

inne dziatania gwarantujgce bezpieczerstwo Robdét.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

v" Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koAicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien rozpoczgé utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

v' Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

v" Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowa¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

v Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o dacie rozpoczecia robét oraz o dacie zakonczenia.

v’ Z chwil przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

v Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreélonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji. Certyfikaty zgodnosci na znak bezpieczeristwa B s3 dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2. i 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne

itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wglagdu dla Zamawiajgcego

(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma,
-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac

w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOtANE W DOKUMENTACI PROJEKTOWE) |

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU

WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN

ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza co
do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

v" Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zradta.

v Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

v' Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.
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v' W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego Swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do
zlecenia dowolnej, niezaleinej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca
badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany
materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

v' Wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezgco na obszar robét / do pomieszczeri objetych pracami
budowlanymi (teren budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i programie robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang

przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany),
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w umowie, dokumentacji
projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2.Program roboét

v" Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnosé¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robdt w okreslonym terminie.

v' Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z umowa.

5.3.Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

v’ Zaplecza tymczasowe musza spetnia¢ obowigzujgce normy i moga by¢ rozmieszczone zgodnie z planem BIOZ

5.4.Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

v’ Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych

5.5.Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

v’ Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2) Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

3) W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode
dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzié
roszczen w stosunku do osdb trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezer spowodowac¢ moze dochodzenie z tego
tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

4) Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych
prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie
ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu
budowlanego”.

5) Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecern wykonywania robét budowlanych w
sposoOb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6) Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

6.2.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg (techniczng)
oraz SST

v’ nie dotyczy

6.3.Zasady kontroli jakosci robét

v' Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é
robét.
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v" Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw

6.4.Certyfikaty i deklaracje

v Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre spetniajg kryteria okre$lone w punkcie
2 niniejszej ST.
v’ Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy
O ile jest wymagany przepisami

6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i

wpisuje sie je do ksiegi obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
rozliczen.

6.5.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w dokumentacji projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) jako dokumentacja powykonawcza

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

AV NI NI NN

6.5.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

1) Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru.

2) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

3) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.
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7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1)

2)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

1)

2)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
w czasie wykonywania robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

o Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o 0Odbidr urzadzen (przed ich wbudowaniem),

o Odbidr koncowy,

o  Odbiér pogwarancyjny.

8.1. Odbidr Roboét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany)
do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

2) Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

3) Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego (lub

Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.2.0dbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

1) Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

2) Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

3) Gotowos¢ danego urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

4) Jakos¢ i zgodno$¢ urzadzenia z zapisami dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.3.0dbidr Koncowy

1) Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla catosci robdét budowlanych. Przy odbiorze korncowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje projektowa powykonawcza —zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

c) Specyfikacje techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,
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e) Certyfikaty zgodnosci i/lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajace dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ile takie
odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét poprawkowych oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

i) Odbidr koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatdow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji robét. Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajacemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
powotany. Odbidr kornicowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej.

3) Odbioru koricowego robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy
do odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonac potrgcen wartosci robot, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Dokumentem
potwierdzajagcym dokonanie odbioru korncowego robdt jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy

8.4.0dbidr Pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru pogwarancyjnego
robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen odbioru koricowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru
pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania
robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane wady dotyczace wykonania robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z umowy.

8.5. Odbidr czesciowy
v' 0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

v" Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

v" Nie dotyczy

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach umowy. O ile w umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata cena ryczattowa
podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. ceny jednostkowe i ceny
ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

STWIOR: Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bobowej | MARZEC 2022R. | STR.14 /112


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACz, UL. BARBACKIEGO 89
I | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

o robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o warto$é¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpié
w czasie realizacji robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2.Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan umowy w tym wymagan zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Cena jednostkowa i cena ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy
innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

o koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w umowie, cena jednostkowa i cena
ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ Zzadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie robdot. W ramach ceny umownej
Wykonawca zapewni:

o dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu
budowy,

o eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

o demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych, prace porzagdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogodlne

v' Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng ich czesc i nalezy je czytac tacznie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

v\ Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

v'  Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

v" Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1040 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

DR N N N N N NN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie systemdow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.).

<

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (ze zm.).
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v' Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.)

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techn. wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Przyktady nie ograniczajace sie do nizej wymienionych:

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, I1l, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej,

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych producentéw o dostawcéw
materiatéw i systemoéw budowlanych
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SST SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-0/A OPIS ROBOT Z WYMAGANIAMI

1. WYMIANA STOLARKI, SLUSARKA

1.1.Wymiana drzwi zewnetrznych od strony drogi

1) Wykucie istniejgcych drzwi

2) Poszerzenie otworu, w przypadku stwierdzenia istniejgcego nadproza z oparciem ponizej 15cm, nalezy go
wzmocni¢ lub wymieni¢ na prefabrykowane lub stalowe. Szczegdty ustali¢ na etapie robdt z Inzynierem z
uwzglednieniem uwarunkowan lokalizacyjnych. Zatozono 2xC140.

3) Montaz drzwi zewnetrznych:
v drzwi 120x200 (mniejsze skrzydto min.90cm; Ucmax) [W/(m?K)] < 1,3; Rw > 28dB (izolacyjno$¢ akustyczna)
v profil aluminiowy ciepty, szyba bezpieczna, zamek rolkowy z wktadka, antaba, samozamykacz
v" kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcej (odcien biaty)

4) Wykonczenie szpalet wewnetrznych i zewnetrznych z uzupetnieniem izolacji termicznej

1.2. Wymiana drzwi zewnetrznych dla NP

1) Woykucie istniejgcego okna
2) Poszerzenie otworu, wykonanie nowego nadproza prefabrykowanego lub stalowego. Szczegéty ustali¢ na etapie
robét z Inzynierem z uwzglednieniem uwarunkowan lokalizacyjnych. Zatozono 2xC140.
3) Montaz drzwi zewnetrznych:
v drzwi 120x200 (mniejsze skrzydto min.90cm; Ucmax) [W/(m?K)] < 1,3; Rw > 28dB (izolacyjno$¢ akustyczna)
v profil aluminiowy ciepty, szyba bezpieczna, zamek rolkowy z wktadka, antaba, samozamykacz
v" kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcej (odcieri biaty)

4) Wykonczenie szpalet wewnetrznych i zewnetrznych z uzupetnieniem izolacji termicznej

1.3.Wykonanie drzwi wewnetrznych do biblioteki

1) Wykucie nowego otworu w $cianie

2) Wykonanie nowego nadproza prefabrykowanego lub stalowego. Szczegdty ustali¢ na etapie robét z Inzynierem
z uwzglednieniem uwarunkowan lokalizacyjnych. Zatozono 2xC140.

3) Montaz drzwi wewnetrznych:
v' drzwi 120x200 (mniejsze skrzydto min.90cm, Rw > 32dB (izolacyjno$é akustyczna);
v profil aluminiowy, szyba bezpieczna, zamek rolkowy z wktadka, antaba, samozamykacz
v" kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcej

4) Wykonczenie szpalet wewnetrznych

1.4.Wykonanie pozostatych drzwi

1) Woykucie istniejgcych drzwi

2) Poszerzenie otworu, w przypadku stwierdzenia istniejagcego nadproza z oparciem ponizej 15cm, nalezy go
wzmocni¢ lub wymieni¢ na prefabrykowane lub stalowe. Szczegdty ustali¢c na etapie robot z Inzynierem z
uwzglednieniem uwarunkowan lokalizacyjnych. Zatozono 2xC140 lub 1xC140 dla $cianek dziatowych.

3) Montaz drzwi wewnetrznych:

v' drzwi 90x200cm, z ramiaka z drewna iglastego, obtozone obustronnie ptytami HDF, wypetnienie ptyta
widrowa otworowana, krawedz skrzydta zabezpieczona profilem ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka w nawigzaniu do istniejacej i aranzacji

3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydtowe)

zamek wpuszczany z czotem z stali nierdzewne;j

3 sztuki zawiasOw wzmocnionych tréjelementowych typ T

ANENE NN

samozamykacz nawierzchniowy
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v kratka ze stali nierdzewnej (do sanitariatu)
v' panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta

v' O$cieznica malowana proszkowo w kolorze, szarym regulowana, wykonana z blachy stalowej o grubosci min.
1,5 mm z uszczelka.

v Dla drzwi do pomieszczen biurowych i galerii Rw> 28dB (izolacyjno$é akustyczna) — 2 szt.;
4) Wykonczenie szpalet wewnetrznych

1.5.Poszerzenia, zamurowania

1) Istniejgce wejscie do biblioteki zostanie zamurowane (cegta ceramiczna lub pustak gazobetonowy), Sciana
otynkowana obustronnie

2) Poszerzenie otworu, w przypadku stwierdzenia istniejgcego nadproza z oparciem ponizej 15cm, nalezy go
wzmocni¢ lub wymieni¢ na prefabrykowane lub stalowe. Szczegdty ustali¢ na etapie robdot z Inzynierem z
uwzglednieniem uwarunkowan lokalizacyjnych.

v" Dla otworu w bibliotece szer. 1,0m na parterze zatozono 2xC140.
v' Dla otworu w bibliotece szer. 1,8m na parterze zatozono 2xC160.
3) Wykonczenie szpalet wewnetrznych i zewnetrznych z uzupetnieniem izolacji termicznej

2. POSADZKA PARTER

Likwidacja barier architektonicznych na parterze, progéw (réznicy pozioméw ok. 17cm) pomiedzy holem a
pomieszczeniami uzytkowymi poprzez wykonanie nowych warstw podposadzkowych

1) Pomieszczenia uzytkowe (biblioteczne),
v' Rozebranie istniejgcych warstw posadzki

v regulacja wysokoséci z uzyciem styropianu podtogowego typu EPS100 o grubosci ok. 8-10cm, wykonaniem
zbrojonej wylewki cementowej lub jastrychu.

v" Montaz oktadziny podtogowej NRO (panele podtogowe lub wyktadzina PCV) zgodnie z projektem aranzacji
2) Hall oraz wezet sanitarny:
v' Wymiana polegajgca na rozbidrce istnhiejgcych warstw podposadzkowych w czesci niepodpiwniczonej
(obnizenie warstw o okoto 5-7cm w stosunku do stanu istniejgcego).

v' zastosowanie nowych warstw: chudy beton, warstw izolacji p. wilgociowej (papa + folia), izolacja termicznej
z uzyciem styropianu podtogowego typu EPS100 o grubosci 10cm, wykonaniem zbrojonej wylewki
cementowej lub jastrychu

v' Montaz okfadziny z ptytek ceramicznych lub kamiennych, gresowych zgodnie z projektem aranzacji

3. PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO, STREFY WEJSCIOWEJ OD STRONY POLNOCNEJ NA PARTERZE.

3.1.Hall wejsciowy od strony pétnocnej

1) Rozbidrka istniejgcego spocznika z biegiem schodowym i balustrada

2) Wykonanie nowego spocznika / ptyty zelbetowej opartej na $cianach w bruzdach grub. 12cm, zbrojenie w obu
kierunkach #12 co 12cm. Beton B25 (pod ptytg pozostanie pusta przestrzen)

3) Na fragmencie przy biegu schodowym: $ciana murowana ceramiczna grub. 25cm oparta na nowej wewnetrznej
tawie fundamentowej 40x30cm zbrojonej 4#12, strzemiona f6 co 25cm,z izolacjg przeciwwilgociowa. Beton B-25

4) Wpykonanie biegu schodowego o szer. 1,30m zelbetowego z oparciem na istniejacej tawie i nowym stropie
spocznika i Scianach. Grubos$¢ 12cm, zbrojenie #12 co 10cm, rozdzielcze f6 co 20cm, Beton B-25

5) W czesci dolnej dla oparcia biegu schodowego wykonac¢ wieniec zelbetowy oraz oparcie w formie belki w czesci
gornej - zbrojenie 4#12, strzemiona f6 co 25cm

6) Montazem balustrad o wysokosci 1,1m, rozwigzania systemowe ze stali nierdzewnej
7) Wykucie i poszerzenie otwordow w $cianie dla wymaganej szerokosci uzytkowej w Swietle min. 1,20m.

8) Montaz naprozy (belek) prefabrykowanych stalowych lub betonowych (rozwigzania systemowe). Zatozono
nadproza stalowe 2xC160

3.2.Hall gtéowny

1) Rozbidrka istniejgcego spocznika z biegiem schodowym i balustradg na pietro oraz sciankg dziatowg pod
schodami
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2) Wykonanie biegu schodowego o szer. 1,30m zelbetowego z oparciem na istniejgcej Scianie i istniejgcym stropie
nad parterem. Przyjmuje sie wykonaniu schodéw w oparciu o konstrukcje stalowg (dopuszcza sie wykonanie
schoddéw w konstrukcji zelbetowej po uzgodnieniu aspektow konstrukcyjnych z Projektantem)

a) Bieg schodowy o konstrukcji stalowej rozwigzanie systemowe, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
b) Zatozenia projektowe do uzgodnienia z Proketantem przed wykonaniem robot:

- Belki policzkowe C260,

- stopien - blacha 6x300x1250, katownik L60x6, Sruby 2xM12 kl.5.8

3) W czesci dolnej dla oparcia biegu schodowego wykona¢ wieniec zelbetowy w formie belki w czesci goérnej
zbrojenie 4#12, strzemiona f6 co 25cm

4) W czesci gérnej oparcie wykonac¢ na nowej belce stalowej 2xC200 (wykonanej w poprzek klatki schodowej opartej
na Scianach na poduszce betonowej

5) Z uwagi na wymagane poszerzenie biegu schodowego, nalezy istniejacy otwdr w stropie poszerzyé. Prze
rozbiorkg fragmentu stropu nalezy zamontowaé belke 2xC200 opartg na nowej belce spocznikowej i istniejacej
scianie

6) Montaz balustrad o wysokosci 1,1m, rozwigzania systemowe ze stali nierdzewnej

7) Wykucie i poszerzenie otworow w $cianie dla wymaganej szerokosci uzytkowej w Swietle min. 1,20m.

8) Montaz naprozy (belek) prefabrykowanych stalowych lub betonowych (rozwigzania systemowe). Zatozono
nadproza stalowe 2xC160

4. \WYKONANIE SANITARIATU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH NA PARTERZE

4.1.0Opis robot

1) Rozbidrka istniejgcych przepierzen i Scianek oraz demontaz osprzetu sanitarnego oraz elektrycznego

2) Wykonanie nowej Scianki murowane;j

3) Renowacja i sufitdw (malowanie ze szpachlowaniem)

4) Wykonanie nowej oktadziny $cian i podtég z ptytek gresowych i ceramicznych

5) Wymiana kratki wentylacyjnej

6) Wymiana kratki Sciekowej

7) Wymiana opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego gniazd i wytacznikow wraz z niezbednym
okablowaniem

8) Wymiana stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem,

9) Wymiana grzejnika wraz z montazem ostony grzejnika z odnowieniem/ wymiang rur i gtowicy termostatycznej

10) Wymiana osprzetu sanitarnego: baterii, zawordw, syfonéw i umywalki, ustepu wraz z niezbednym rurazem
instalacyjnym (wod.kan)

11) Montaz uchwytéw na papier toaletowy, dozownik mydta oraz lustra

12) Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych

4.2.Materiaty

1) Pomieszczenie i osprzet sanitarny przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

2) Sciany murowane z cegly ceramicznej grub.12 cm zbrojonej, nadproza prefabrykowane

3) Montaz nowej oktadziny podtogowej z ptytek gresowych lub ceramicznych, ptytki antyposlizgowe >R11, wzor i
kolorystyka do ustalenia z Zarzadcg obiektu

4) Odtworzenie i uzupetnienie nowej oktadziny z ptytek ceramicznych do wys. min. 2,0m; wzér i kolorystyka do
ustalenia z Zarzadcg obiektu (kolory pastelowe, jasne)

5) Sufit podwieszany na wysokosci min. 2,50m

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5.1.Montaz oprawy i osprzet

1) Demontaz istniejgcych opraw

2) Wymiana opraw, natezenie $wiatta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

3) Montaz czujki ruchu zintegrowana z oswietleniem IP54 w sanitariacie

4) Wentylatory Scienne zintegrowany z o$wietleniem

5) Instalacja elektryczna nowe punkty - okablowanie wraz z bruzdami i zaprawieniem]

6) Wymiana gniazd wtyczkowych ze stykiem uziemiajgcym zwykte i hermetyczne]
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7) Wymiana wytgcznikéw, zwykte i hermetyczne]
8) Wymiana istniejgcego uktadu WLZ
Uwaga: dobdr natezenia swiatta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

5.2.Uzupetnienia i pomiary

1) Pomiari badania instalacji elektrycznej po modernizacji

2) Uzupetnienia i wymiana zuzytego osprzetu modutowego w rozdzielnicach
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej - schemat

4) Montaz oznakowania drég ewakuacyjnych, pozarowych

5.3.Instalacja odgromowa

1) Wykonanie instalacji odgromowej
2) Pomiary i badania instalacji odgromowej

6. POZOSTALE ROBOTY

1) Roboty wykoriczeniowe $cian i sufitow zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
2) Dobdér rodzaju farb i kolorystyki w uzgodnieniu z projektantem aranzacji wnetrz
3) Elementy drobnowymiarowe typu np. odbojnice w uzgodnieniu z projektantem aranzacji wnetrz

7. 1zOLACIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1) Roboty ziemne wraz demontazem chodnika / opaski wokét budynku

2) oczyszczenie i odgrzybienie istniejacych $cian fundamentowych

3) wykonanie izolacji p. wilgociowej i cieplnej ze styropianu ekstrudowanego grub. min. 6cm, z zabezpieczeniem
folig kubetkowa

4) wykonanie warstwy fakturowej lub odtworzenie kamienia na pozostatej czesci odkrytego cokotu

5) roboty odtworzeniowe opaski i chodnika (kostka betonowa grub. 6cm)

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

1) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

v' Analiza przydatnosci istniejgcej nawierzchni i podbudowy w zakresie wykorzystania materiatéw do
ponownego wbudowania lub modernizacji

v Rozebranie cze$ciowe istniejgcej nawierzchni wraz z obrzezami i kraweznikami z ewentualnym wywozem i
utylizacja

2) Wykonanie podbudowy pod now3 nawierzchnie

v" Roboty pomiarowe pod nowe warstwy podbudowy ze wzgleddw na uwarunkowania terenowe.
Formowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z uzupetnieniem
Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa i z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki

NN

Wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa famanego z zageszczeniem, z uwzglednieniem
uwarunkowan dostawcy

v" Wykonanie obrzezy/kraweznikéw betonowych odcinajgcych od pozostatych terendw zielonych

3) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych

v' Wyznaczenie miejsc postojowych w iloé¢ 3 szt. o wymiarach 3,6x5,0m zgodnie z zatgcznikiem graficznym

v' Utozenie obrzezy u kraweznikéw betonowych

v' Utozenie kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (zastosowanie innego koloru
kostki celem wykonania prawidtowych linii segregacyjnych dla miejsc postojowych)

4) Wykonanie nawierzchni drogi utwardzonej

v' W pierwszym etapie wykonanie zageszczenia podbudowy z nawierzchnig gorna z kamienia tamanego o frakg;ji
8-16mm

v W drugim etapie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podbudowie cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem kraweznikdw i obrzezy betonowych

5) Wykonanie nawierzchni opaski i chodnikéw

v' Odtworzenie istniejgcych chodnikéw i opaski przy budynku poprzez wymiane elementéw
drobnowymiarowych

v" Podbudowa z kamienia tamanego z wysiewka z kliica drobnego

STWIOR: Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bobowej MARZEC 2022R. | STR.20/112


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACz, UL. BARBACKIEGO 89
I | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

v" Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem kraweznikéw i obrzezy betonowych

6) Parametry oczekiwane dla podbudowy (wg przyjetego systemu):
v warstwa odsaczajaca piasek grubosci ok. 5cm z utozeniem geowtdkniny lub inne systemowe rozwigzanie
v kruszywo tamane (kruszone) o frakcji 31,5 - 63,5 mm - grubo$¢ min. 15cm - zageszczone warstwami
mechanicznie
v’ kruszywo tamane (kruszone) o frakcji 0 -31,5 mm — grubo$¢ min. 10 cm - zageszczone mechanicznie
v' warstwa wyréwnawcza — kliniec kamienny frakcja 1-4mm — grub.ok 5 cm — zgeszczone mechanicznie
v’ sprawdzenie noénosci podtoza przed wykonaniem wtasciwej nawierzchni boiska

7) Ogrodzenie:
v" Na fragmencie od strony potudniowej uzupetnienie ogrodzenia od sgsiedniej nieruchomosci
v" Obsadzenie stupkéw stalowych (rozwigzania systemowe) o wys. do 2,2m
v' Montaz paneli ogrodzeniowych stalowych o wysokosci do 2,2m (rozwigzania systemowe)
v" Wykonanie podwaliny betonowej wylewanej lub prefabrykowanej betonowej
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SST-0/B WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
1) Przebudowa parteru budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych” polegajaca m.in. na
- przebudowy strefy wejsciowej zwigzanej z komunikacjg wewnetrzng
- wymiang istniejacej stolarki i zmiang lokalizacji otworédw drzwiowych
- likwidacja progéw (réznicy pozioméw) pomiedzy pomieszczeniami na parterze
- przebudowy wezta sanitarnego z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych
- wymiana zuzytego osprzetu sanitarnego i elektrycznego
- odnowienie oktadzin sufitowych, sciennych i podtogowych
- wykonanie robdt towarzyszacych tj. izolacja Scian fundamentowych zewnetrznych z odtworzeniem chodnika
i opaski
2) Remont utwardzenia z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych przy budynku Centrum Kultury i
Promocji Gminy Bobowa polegajgce m.in. na:
- wykonanie stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych — w ilosci 3 szt. z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych
- wyznaczenie lokalizacji zgodnie z zatgczonym rysunkiem i utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej na
podbudowie z kruszywa
- wykonanie (uzupetnienie) fragmentu ogrodzenia od strony sgsiednich nieruchomosci wys. do 2,2m
- remont istniejgcej drogi wewnetrznej poprzez wyprofilowanie i uzupetnienie podbudowy celem dojazdu do
planowane;j lokalizacji miejsc postojowych dla niepetnosprawnych

2. INFORMACIE PODSTAWOWE

2.1.Lokalizacja

Terenem budowy jest budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Bobowej,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym w dokumentacji projektowej

2.2.0rganizacja robét budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku.

Wszelkie ustalenia nalezy dokonywac przed wejsciem na teren budowy oraz przed wykonaniem poszczegdlnych
etapow robdt, w formie pisemnej, przy udziale Inzyniera.

2.3.Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Przeprowadzenie robdét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych i uzytkownikow
budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu.

Wykonanie (w razie koniecznosci) daszkow ochronnych, wydzielenia stref niebezpiecznych wytgczonych z
uzytkowania, oznaczenia rejonu wykonywania prac stosownymi znakami ostrzegawczymi, zabezpieczen i zamknieé
dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne w obszarze przylegajacym do rejonu
prowadzenia prac a takze wewnatrz budynku w poblizu miejsc prowadzenia prac — po stronie Wykonawcy

2.4.0chrony srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowad sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Elementy metalowe, PCW, beton, drewno, ceramika i gruz budowlany do segregacji i wywiezienia na sktadowisko
odpaddw — po stronie Wykonawcy.

Ponadto, Wykonawca podejmie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru itp.
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2.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

2.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowej. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty,
certyfikaty.

2.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego pokrycia dachowego, obrébek, ochrone
instalacji w rejonie prowadzonych prac, na dachach, klatkach schodowych, powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne ( przypadku prowadzenia prac ziemnych)

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora lub innego uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w tym pokryc
dachowych, systemu odwodnienia dachu, instalacji na powierzchni ziemi a w przypadku urzadzen podziemnych w
dokumentach i wskazaniach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8.Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace remontowo- budowlane moga wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne badania do pracy na
wysokosci i zaopatrzeni w Srodki ochrony osobistej. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ,o0gdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811 ze zm.) oraz
przepisy ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401 ze zm.). Nalezy takie w szczegdlnosci zachowac przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujace: -
Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

2.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem / Zarzadcg obiektu miejscu rejonu obiektow
prowadzenia prac. Pomieszczenie, w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

2.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na teren obiektu od strony ul. Okreznej. Wymagane zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa manewrow w
rejonie budynkdw na terenie, ktérych wykonywane bedg prace.

2.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzic¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie wokdt budynku w czasie prac
na wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

3.1.Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

3.1.1. Podstawa wykonania robot

1) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z zatgcznikami (Pozwolenie na budowe)
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2) Projektu aranzacji parteru budynku — czesci bibliotecznej
3) STWIOR
4) Przedmiar robdt

3.1.2. Etapowanie robot

1) Roboty podzielone zostajg na etapy/zadania, wynikajace z zatozen technologicznych i techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy na etapie procedury przetargowej pozostawia sobie mozliwo$¢ wytaczenia czesci prac z
wykonania (dotyczy tylko etapu 2a i 2b).

a) Etap 1-roboty budowlane iinstalacyjne i aranzacja oraz wyposazenie zgodnie z zakresem Projektu
architektoniczno-budowlanego
b) Etap 2a - roboty instalacyjne zwigzane z instalacjg klimatyzacji pomieszczent administracyjno-biurowych

c) Etap 2b —roboty zwigzane z robotami remontowymi pomieszczen administracyjno-biurowych w poziomie
pietra: sufit, stolarka w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych

2) Roboty poszczegdlnych etapow powinny zosta¢ wycenione osobno.

3.1.3. Wymagania w zakresie kadry

1) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczen, przynaleznym do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, na
ktore po zakonczeniu prac zostang sporzadzone stosowne oswiadczenia.

2) Roboty branzy elektrycznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robét z uprawnieniami
instalacyjnymi, na ktore po zakonczeniu prac zostanie sporzgdzony stosowne oswiadczenia i protokoty z badan.

3) Roboty branzy sanitarnej i ogrzewania (klimatyzacji) powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika roboét
z uprawnieniami instalacyjnymi, na ktére po zakornczeniu prac zostanie sporzgdzony stosowne oswiadczenia i
protokoty z badan.

4) Roboty w branzy kominiarskie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i w uzgodnieniu z mistrzem
kominiarskim lub inng osobga do tego uprawniong

5) Nalezy wyznaczy¢ koordynatora robot, w szczegdlnosci odpowiedzialnego za bezpieczenstwo transportu i prac
w budynku oraz biezgcego uzgadniania termindw prac z Zarzadca obiektu

6) Do robdt nalezy zaangazowac osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i dosSwiadczenie oraz posiadajgce
aktualne badania lekarskie, szczegdlnie do pracy na wysokosci

3.2.Remont zewnetrzne — utwardzeniem miejsca postojowe

3.2.1. Podstawa wykonania robot

1) Projekt budowlano-wykonawczy (Zgtoszenie utwardzenia terenu)
2) STWIOR

3) Przedmiar robot

3.2.2. Etapowanie robot

1) Roboty podzielone zostajg na etapy/zadania, wynikajace z zatozen technologicznych i techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy na etapie procedury przetargowej pozostawia sobie mozliwos¢ wytaczenia czesci prac z
wykonania (dotyczy tylko etapu 4a 4b 4c).

a) Etap 3 —roboty budowlane zwigzane w wykonaniem utwardzenia terenu i miejsc postojowych z robotami
towarzyszgcymi, w czesci od strony potudniowo-wschodniej bez kostki betonowej na drodze dojazdowej —
ozn. na rys. [8]

b) Etap 4a — kostka betonowa na drodze dojazdowej od strony potudniowo-wschodniej — ozn. na rys. [8]

c) Etap 4b —roboty budowlane zwigzane w wykonaniem utwardzenia terenu z robotami towarzyszgcymi, w
czesci od strony potudniowej bez kostki betonowej na drodze dojazdowej — ozn. na rys. [9]

d) Etap 4c —kostka betonowa na drodze dojazdowej — ozn. na rys. [9]
2) Roboty poszczegdinych etapdw powinny zostaé wycenione osobno.

3.2.3. Wymagania w zakresie kadry

1) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robét z drogowymi, przynaleznym do
wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, na ktdére po zakonczeniu prac zostang sporzgdzone stosowne
oswiadczenia.
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2) Roboty branzy sanitarnej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robdét z uprawnieniami
instalacyjnymi, na ktére po zakoriczeniu prac zostanie sporzgdzony stosowne oswiadczenia i protokoty z badan.

3) Nalezy wyznaczy¢ koordynatora robot, w szczegdlnosci odpowiedzialnego za bezpieczeristwo transportu i prac
w budynku oraz biezagcego uzgadniania termindéw prac z Zarzadca obiektu

4) Do robét nalezy zaangazowac osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie oraz posiadajace
aktualne badania lekarskie, szczegdlnie do pracy na wysokosci

4. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdét pod wzgledem technicznym i
technologicznym przez Inzyniera

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, jakosciowe badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét a nastepnie beda przedmiotem kontroli i odbioréw

b) Kontrole jakosci materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz
obowigzujgcymi normami

c) Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

o zgodnosciz dokumentacjg projektowg i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
o prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych,
o prawidtowosci wykonania wiasciwych robaét.

5. ODBIOR ROBOT

5.1.0gdlne zasady

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapisow w dzienniku budowy / dziennika robét
a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

o Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania elementdéw.

b) Odbidr czesciowy

o Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot

o Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

o Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

o Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje

c) Odbidr ostateczny (koricowy)

o Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.

o Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

o Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

5.2.Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o ile byty
wymagany), protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

o dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych,

o protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
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o instrukcje producenta systemu pokrywczego,
o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zadanie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
o w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

o ocene wynikdéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

5.3.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych Odbidr ostateczny (korncowy)

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

5.4.Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robdt, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

6. WYMAGANIA POZOSTALE

6.1.Wymagania w zakresie kadry

Zgodnie z ustaleniami w dokumentach umownych i STWiOR

6.2.Program Zabezpieczenia Jakosci (PZJ) - uproszczona

1) Karta techniczna zastosowanych materiatéw

2) Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zamowienia

3) Polskie i europejskie przepisy i normy, atesty materiatow

4) Protokoty szczelnosci wykonane zgodnie z PN

5) Prowadzenie na biezgco dziennika budowy/robdt

6) Zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru

6.3.Klauzula Wykonawcza

1) Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowac jg w zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych
i niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw nalezy przy wycenie uwzglednic¢
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wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym
wykonane roboty modernizacyjne muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw. Wszystkie elementy nie
ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania muszg
by¢ zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostang
zinterpretowane na korzys$¢ Inwestora.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcéw i producentdw oraz okreslenia pn. rownowazne nalezy traktowac, jako stuzgce do okreslenia
parametréw przedmiotu zamoéwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych
odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwdércéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
beda posiadad niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w
dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatdow i technologii. Wykonawca przedmiotu zamodwienia
odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie
ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;j.

6.4.Uwagi korncowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robét muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg
posiadac atesty stosownych witadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w
Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty musza by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawieraé wszystkie elementy i
materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyska¢ odpowiednie gwarancje na wykonane
prace.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiadac niezbedne atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i
certyfikaty.

Nalezy stosowac kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowac
zgodnie z technologia jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw odmiennych systemdw ani mieszania réznych technologii. Probki
materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawié¢ do
akceptacji Inwestora — o ile bedzie to bedzie wymagane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a
niezbedne do wykonania, nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentdw materiatéw.

Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp, w tym w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
prowadzenie robdt na istniejgcym i uzytkowanym obiekcie.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z autorem dokumentacji. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigzac¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

10) Podczas wykonywania robdt konstrukcyjnych na istniejgcym obiekcie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementéw budynku w tym takze instalacji, ktore
mogg powodowac wystgpienie kolizji. W przypadku wystgpienia tychze okolicznosci nalezy skontaktowac sie z
autorem dokumentacji w celu przyjecia optymalnego rozwigzania dla realizacji zadania zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
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SST-01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji
placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbidérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

W ramach prac przewiduje sie wykonanie sie wykonanie nastepujgcych czynnosci, ktére powinny zostac
uwzglednione w cenie kontraktowe;j:

“ R aciiplacut '

ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot
utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére bedg wykorzystane jako dojazdy,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu

CCUCRRSSRRRS

4. MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy
lub Kierownika Budowy / Kierownika robot (przedstawicieli Wykonawcy) albo zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie uzyte materiaty po stronie Wykonawcy

5. SPRZET

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy lub
Kierownika Budowy / Kierownika robét (przedstawicieli Wykonawcy) albo Inspektora Nadzoru.

Wszelki uzyty sprzet po stronie Wykonawcy

6. TRANSPORT

Transport materiatow urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez Kierownika
Budowy / Kierownika robét (przedstawicieli Wykonawcy) albo zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego
wszystkie zagadnienia wymienione w niniejszej ST wraz z okre$leniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkow
technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i srodkdw transportowych niezbednych dla wykonania robét
zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczgcych projektu
organizacji budowy.

7.2.Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb
nastepujacy:

- poistniejgcych eksploatowanych drogach,
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- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po uzgodnieniu
z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcéw innych roboét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po terenie
wymagajacym dzierzawy.

Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy

sporzgdzonym zgodnie z ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

7.3.Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczagcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W
przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca
w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

7.4.Przefozenie istniejgcych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z ptaceni budowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

7.5.Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym

7.6.Zapewnienie sSrodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania roboét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST przy czym nalezy m.in.

rozwigzaé nastepujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzier i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod Sciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich
oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami
prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikow,
ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy

7.7.Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac
budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego

8. ODBIOR ROBAT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapisow w dzienniku budowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ze zm. )
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ze zm. ).
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SST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbidérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

Rozbidrka konstrukcji betonowych, ceglanych i drewnianych o wielkosciach zgodnych z przedmiarem robét.

4. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy i ceglany, ztom i zuzyte elementy drewniane mogg zostac¢ ztozone tymczasowo przez Wykonawce w
miejscu wskazanym przez Inzyniera w sgsiedztwie budynku. Nastepnie zostanie wywieziony i zutylizowany przez
Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszty wywozu i utylizacji ponosi catkowicie Wykonawca.

v\ Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca wywozu poszczegdlnych elementdw z rozbidrki.

5. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, koparki z tadowaczem czotowym,

6. TRANSPORT

Samochdd wywrotka, koparka z tadowaczem czotowym. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek i inne.

7. WYKONANIE ROBOT

v' Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robét
rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

v' Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowe wykonanie robét rozbiérkowych betonowych i zelbetowych
oraz elementéw wiezby dachowej i pokrycia. Nalezy tu stosowac zabezpieczenia elementdw rozbieranych i
sgsiednich poprzez ewentualne stemplowania, podparcia i inne sposoby zabezpieczenia.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie MBiPPMB z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 ze zm.
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SST-03 WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét geodezyjnych, zwigzanych z
wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektdw oraz wyznaczaniem punktéw wysokosciowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania tras, tyczenia obiektéw oraz wyznaczania punktéw
wysokosciowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
zmierzajace do odtworzenia w terenie przebiegu tras oraz potozenia obiektow.
Okreslenia podstawowe. Przez punkty gtéwne trasy rozumie sie:

o  punkty zatamania osi,

o  punkty kierunkowe,

o poczatkowy i koicowy punkt,

o osie gtdwne obiektow.

4. MATERIALY

Punkty gtdéwne majag by¢ utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkéw
betonowych albo rur metalowych o dtugosci ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci ok. 0,30 m. Uzywane ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ ok. 0,5 m i przekroj prostokatny.

5. SPRZET

Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu potozenia obiektdw w terenie powinien zostac¢ uzyty
nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachometry,

o niwelatory,

o dalmierze,

o tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Do wyznaczenia trasy oraz obiektédw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet gwarantujgcy uzyskanie
wymaganej doktadnosci.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonujac prace nalezy respektowac stosowne obowigzujace zasady i przepisy. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéow
gtéwnych oraz uzgodni¢ ilos¢ niezbednych reperéw. W oparciu o dostarczone przez Zamawiajgcego materiaty,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
robot. Wykonanie tych prac winno by¢ powierzone osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$¢ za wytyczenie oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych
zgodnie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

7. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-04 ROBOTY ZIEMNE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania, polegajacych na
przeprowadzeniu prac ziemnych

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie prac ziemnych w czasie budowy.

Okreslenia podstawowe

o odkfad - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,

o wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

o budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu,

o ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych,

o skarpy wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z informacjami, ktdre zostang zawarte dokumentacji projektowej
o minimalna nosnos¢ gruntu w dnie wykopu okreslona zostanie w dokumentac;ji projektowe;j

o wymiana gruntu o niewystarczajgcej nosnosci — zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej

o prace zwigzane z wykonaniem wzmocnien gruntu — zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej

o informacje zwigzane z postepowaniem w przypadku natrafienia na nawodniony grunt - zgodnie z

informacjami w dokumentacji projektowe;j

4. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego wykorzystania gruntow uzyskanych przy wykonaniu wykopdéw do
budowy nasypdw. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

v’ Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca wywozu.

5. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

o Koparki, tadowarki,

o spycharki, zgarniarki, rowniarki,

o samochody wywrotki itp.

6. TRANSPORT

Podejmujac decyzje o wyborze srodkéw transportowych oraz metod transportu powinno uwzglednié sie kategorie
gruntu (materiatu), jego objetos¢, technologie odspajania i zatadunku, a takze odlegtos$¢ transportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.

Wykonywanie robét

v W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdéw, uktadanie i zageszczanie gruntu powinno odbywad sie warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej odpowiednio:

o nie wiecej niz 25 cm (przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu),

o o0d 0,5 do 1 m (przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym - zabami lub ciezkimi tarczami, przy czym
grubos¢ warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, ale nie moze by¢ ona wieksza
niz srednica ptyty),

o ok.0,4 m. (przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi).

o Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw po dnie wykopu, o ile grubos$¢ warstwy zalegajacej powyzej rzednej
docelowej wykonania robot ziemnych wynosi 30 cm. Z chwilg rozpoczecia ostatecznego profilowania dna
wykopu, do ruchu po nim dopuszcza sie jedynie pojazdy biorgce udziat w tej operaciji.
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v" Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ przez caty okres prowadzenia prac, a
ewentualna naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp lub niezgodnego ze
sztuka budowlang prowadzenia robdt, wigze sie z obowigzkiem pokrycia kosztéw przez Wykonawce.

v" Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno odbywaé sie w sposéb
niepowodujacy uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.

v' Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu zostanie okre$lona doswiadczalnie i bedzie dostosowana do sprzetu
uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
dla danego rodzaju robét ziemnych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

v’ Zageszczenie warstwy gruntu powinno nastgpi¢ mozliwie szybko, aby nie doszto do jego nadmiernego
przesuszenia lub nawilgocenia.

v’ Zasypywanie wykopdw oraz obsypywanie obiektéw kubaturowych nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i koniecznych robdt. Dno wykopow przed rozpoczeciem
ich zasypywania powinno zosta¢ odwodnione i oczyszczone z zanieczyszczen obcych.

v' Wszystkie warstwy gruntu nalezy zageszczaé mechanicznie. Podczas zasypywania powinno sie kontrolowaé
zageszczenie gruntu zasypowego.

v' Grunt znajdujacy sie w okolicach urzadzer lub warstw odwadniajgcych powinien by¢ zageszczany recznie.

v’ Zageszczanie gruntu winno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, az do momentu
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

v' Wykopy przy écianach obiektéw kubaturowych nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20 cm, stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.

v" Prowadzac roboty nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopu. Powinno by¢ ono wykonane i
oznakowane w sposob trwaty (bariery). Dodatkowo nalezy starannie sprawdzi¢ czy oswietlenie wykopu w
godzinach nocnych i wieczornych jest zgodne z przepisami. Decyzja co do metod i zakresu odwodnienia powinna
by¢ podjeta z uwzglednieniem dokumentacji geotechnicznej, warunkéw gruntowych oraz wodnych. Za
prawidtowe odwodnienie wykopu petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet), 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezacy), 1m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBAT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy .

Koricowy odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu prac ziemnych. Nalezy go dokonaé na
podstawie dokumentacji i oceny aktualnego stanu robét. W razie koniecznosci, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzane dodatkowe badania lub kontrole zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru korncowego robot
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna znalezé sie ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy lub w inny sposéb
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy/robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntéow

BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN- 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

BN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

BN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

o O O O O

SST-05 ZBROJENIE KONSTRUKCIJI Z BETONU

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja
zbrojenia konstrukcji z betonu.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
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Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang wykonane w zakresie zbrojenia konstrukcji betonowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robot, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji z betonu. Sg one zwigzane z:

o prefabrykacjg zbrojenia

o montazem zbrojenia

o kontrolg jakosci robét i materiatow

4. MATERIALY

4.1.Stal

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), Krzem(Si), fosfor (P), siarka (S),
chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo) i wolfram (M). Jej gesto$¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniows,
zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci (istnieje piec klas: A-O, A-l, A-II,
A-lll'i A- IIN; w kazdej z klas wyrdznia sie gatunki). Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal wedtug klas
i gatunkow zgodng z dokumentacja projektowg konstrukcji.
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw w wigzkach, powinny mie¢ zaswiadczenie
o jakosci (atest hutniczy), wydawane na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow muszg by¢ zaopatrzone w
przywieszki zawierajace:

o $rednice minimalng, znak stali,

o numer wytopu, znak obrébki cieplnej, znak wytworcy,

4.2.Beton

v' Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250

v" Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacjg techniczng, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatéw.

v" Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

v' Nalezy opracowaé ,,Plan kontroli” jakoéci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikdw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja
techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a
wymagane przez Inspektora Nadzoru.

v" W celu wykonania badarh mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llo$é pobranych prébek powinna byé
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosSci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

v" Mieszanka betonowa powinna mieé wiasciwosci zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz nhiniejsza specyfikacja
techniczna.

4.3.0dniesienie materiatowe

Stal zbrojeniowa - materiat stuzagcy do zbrojenia betonowych elementéw budowlanych o przekroju zblizonym do
okragtego.

Szczegotowe informacje dotyczgce klasy betonu, gatunku stali i uzytych $rednic - zgodnie rysunkami projektu
wykonawczego dla konstrukcji oraz zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukgji

5. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

o gietarki,

o prostowarki,

o zgrzewarki,

o spawarki.
Wymienione urzgdzenia muszg by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi nalezy specjalnie oznaczyc.
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6. TRANSPORT

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje dostaw:

o stal zbrojeniowa dostarczana w postaci pretéw prostych,

o stal zbrojeniowa prefabrykowana dostarczana w wigzkach

o siatki zbrojeniowe sktadajace sie z krzyzujacych pretéw podtuznych i poprzecznych,

o drut zbrojeniowy gtadki lub zebrowany produkowany w kregach, przerabiany na budowach na zbrojenie.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego, w sposéb zapewniajacy ochrone przed trwatymi odksztatceniami.

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia i pomieszania.

7. WYKONANIE ROBOT

v" Wykonywane na budowie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji techniczne;j.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali -
wytycznym w dokumentacji projektowej.

v' Zbrojenie nalezy oczysci¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i stali w konstrukcji. Nalezy usungé z
powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farba olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza.

v' Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktadaé sie z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego
przesta lub elementu. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw nalezy taczyé na zasadach
okreslonych we wtasciwej normie (PN). Zabrania sie podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych oraz wszelkiego rodzaju urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

v' Uktadanie zbrojenia powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie musi by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i
zageszczania mieszanki betonowej. Prety i siatki nalezy uktadac tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie. W przypadku wykonywania elementéw ze zbrojeniem rozproszonym nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan technologicznych podanych przez dostawce systemu.

v" Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1t (tona).

9. ODBIOR ROBOAT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy .

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé przed zabetonowaniem poddane kontroli, obejmujacej:
o ogledziny,

zbadanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

badanie zgodnosci wymiardow zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie wielko$ci wymaganej projektem otuliny zbrojenia

Odbidr utozonego zbrojenia elementédw konstrukcyjnych powinien kazdorazowo przeprowadzaé Inzynier

lub osoba przez niego upowazniona.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

o O O O O
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SST-06 PRACE BETONIARSKIE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na realizacji
prac betoniarskich.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang wykonane w zakresie roboét zelbetowych i betoniarskich.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie robét zelbetowych i betoniarskich, w tym podktadéw z chudego betonu.

4. MATERIALY

4.1.0kreslenia podstawowe

v' beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

v'  mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

v' zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

v’ stopied wodoszczelnoéci - symbol literowo-liczbowy (np.:W8), klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze ,W" oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe,

v' nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym,

v' stopied mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np.: f150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze ,f' oznacza wymagang ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2 proc.

v' wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg - wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

v' klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.: B 30), klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze ,,B" oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rbg w MPa.

4.2.0kreslenia materiatowe

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw spetniajgcych odpowiednie normy.
Wymagania dla materiatow:

1) Cement

Do betondéw nalezy stosowac cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w obowigzujgcych normach. Do
wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni, a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

o 30 dni przy cementach szybkotwardniejacych,

o 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

o miesigce przy innych rodzajach cementu.
Cementy dostarczone w workach, a rdznigce sie rodzajem, markg oraz Swiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie, w sposdb umozliwiajacy ich tatwe rozrdznienie.

Cementy dostarczone luzem, a réznigce sie rodzajem, markg oraz Swiadectwem jakosci powinny by¢ sktadowane w
oddzielnych silosach. Silosy nalezy oznaczy¢ w sposéb zapewniajgcy identyfikacje cementu.

2) Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Jego uziarnienie powinno zapewnic
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji (przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i
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wody), prawidtowym zageszczeniu oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy
stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu, wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcja, gatunkiem i markg) nalezy
magazynowac¢ w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowane
kruszywa przed zmieszaniem. Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowac w jednym usypisku, jezeli zawartosé frakcji ponizej 2 mm rézni sie nie wiecej niz o 10 proc. Przy
formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego, wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc¢ ziaren
do 2 mm (punkt piaskowy). Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustala¢ proporcje cementu i wody w sposdb
obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez okresli¢ doswiadczalnie.

Wytrzymatos¢ betonu moze byc¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normie, z wyjatkiem

przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

3) Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-32250:1988.

4) Dodatki i domieszki do betonu

Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta oraz aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

lub Instytut Drég i Mostow.

5) Mieszanka betonowa

- Mieszanka betonowa powinna by¢ dostosowana do wymogow konstrukcji budynku. Wszystkie konstrukcje
betonowe i zelbetowe nalezy wykonac z betonu klas okreslonych w projekcie.

- Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktory umozliwia zapoznanie sie z metodami jej produkcji, projektowanym sktadem mieszanki oraz
wydajnoscia.

- Do kazdej ilosci betonu dostarczanego na budowe musi by¢ wystawiane pisemne oswiadczenie producenta
mieszanki potwierdzajgce zgodnos¢ wytrzymatosci materiatu z jego projektowang klasg. W kazdej chwili
wykonywania robét betonowych Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy dodatkowych prébek betonowych z
wybranej losowo partii w celu zbadania ich przez niezalezne laboratorium.

- W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.: dojrzewanie w
warunkach podwyzszonych lub obnizonych zakreséw temperatur) nalezy uwzglednié¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatosc i inne cechy betonu.

- Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest rowniez dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu.

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

- Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje
powyzej przytoczona norma.

=Y
w

AN NI N

.Sprawdzenie jakos$ci wykonania

prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. Raki,
rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej
niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponize;.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
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c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych +4
a) powierzchni bocznych i spodnich +8

b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15

Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250

5. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Mogg to by¢ zarowno pompy samochodowe, jak i pompy stacjonarne z rurociggami. Przekrdj
przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

1) Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min. i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

2) Szalunki

Prawidtowos$¢ wykonywania deskowan (szalunkdw) nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem, dokonujac odbioru.
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

v' zapewnié odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukcji,

v' zapewnié jednorodng powierzchnie betonu,

v' zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

v' zapewnié tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

v" wykazaé odpornoé¢ na deformacje.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem przeniesienia sit wywotanych parciem sSwiezej
mieszanki betonowej, a takze pod katem uderzenia mieszanki przy jej wylewaniu z pojemnikéw wraz z
uwzglednieniem sposobu zageszczania, szybkosci betonowania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.

Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby element budowlany powstawat we witasciwy sposdb,
z zachowaniem koniecznej tolerancji wymiaréw. We wszystkich tego wymagajgcych elementach budowlanych
zostang wykonane niezbedne otwory, bruzdy, przejscia, zamocowania (marki), tgczenia itp. Szalunki muszg spetnia¢
warunki wynikajgce z projektu.

Deskowania powinny by¢ szczelne i zapobiega¢ wyciekaniu mleczka cementowego.

W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane
oraz wykonane ponownie.

Deskowania powinny by¢ przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowaty powstawania skaz w betonie.

Mozna stosowac szalunki metalowe, ktére podlegajg wymaganiom identycznym jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw powinny miec grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc. tby Srub i nitdw muszg by¢ zagtebione. Klamry
lub inne urzadzenia tagczace powinny zapewnic potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety i $ciagi w szalunkach winny by¢ wykonane ze stali tak, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta odlegta
od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowg 1:2.

Deskowania powinny byé wykonane Scisle wedtug dokumentacji, a przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, by wykluczaty mozliwosc jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.
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Whnetrze szalunkdw nalezy pokry¢ srodkiem zapobiegajacym przywieraniu mieszanki betonowej, ktdry jednoczesnie
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno byé potwierdzone
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

6. TRANSPORT

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywad specjalnych mieszalnikdw samochodowych (tzw. ,gruszek").
Dobierajgc ilos¢ gruszek trzeba uwzgledni¢ wydajnosé wytwoérni mieszanki betonowej, odlegtos¢ dowozu, szybkosé
betonowania a takze natezenie ruchu na odcinku pomiedzy budowg a wytwadrnia.

Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegac:

o naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
o zmianom w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych,
o ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru
lub promieni stonecznych itp.,
O  zanieczyszczeniom,
o zmianom temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny gwarantowaé, ze do miejsca ukfadania zostanie
dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla
danego sposobu zageszczania.
Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ufozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza.
Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich oprdznienia oraz by¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowe]j dopuszcza sie jej dostarczenie
na miejsce utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek.

7. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera).

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna zosta¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie:

o prawidtowosé wykonania deskowan i rusztowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania,

prawidtowos¢ wykonania robét zanikajacych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje,
o gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.

o 0O O O O

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci i brudu. Powierzchnie
deskowania nalezy powlec sSrodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu.

Utozong mieszanke nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez uzycie wibratoréw wgtebnych).

Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji oraz w takich
elementach, w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci elementu.

Niedopuszczalne sg poziome przerwy robocze w $cianach. Sciany nalezy betonowa¢ do dolnej krawedzi stropu nad
dang kondygnacja.

Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych nalezy wykonywaé tak, by umozliwi¢ uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie pozgdanej wytrzymatosci powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili ukfadania i zabezpieczenia elementu przed
utratg ciepta w czasie.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki
umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
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Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukcji betonowych nie powinno
przekracza¢ wielkosci podanych w odpowiednich normach.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu: zapewnienia wtasciwej wilgotnosci
mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nastonecznieniem oraz deszczem.

Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 OC nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami, obcigzeniami oraz drganiami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaproponowane uszczelniajace domieszki do betonu, ktére zaprojektowano w
fundamentach oraz ptycie fundamentowe;j.

Beton gtadki ze standardowych systeméw szalunkowych

Wymagania ogdlne

Szalunek gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami
deskowania nalezy sku¢, wieksze niedolania betonu zaszpachlowac. Krawedzie betonu nalezy fazowac poprzez uzycie
w szalunku tréjkatnych listew naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen. Obszary zastosowania —
Sciany, stropy i stupy widoczne na elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach, pomieszczeniach
pomocniczych.

Wymagania estetyczne:

o wykonac¢ w gtadkim szalunku systemowym; potgczenia deskowania powinny mie¢ regularny wzér,

o usung¢ nieréwnosci i nadlewki poprzez szlifowanie, wszystkie widoczne krawedzie wykona¢ jako fazowane
lub jako wyoblone o promieniu 3cm,

o dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi; preferowane samoodwadniajgce (takie, w ktérych nie
bedzie gromadzic¢ sie woda),

o poprawki w miejscach niedordbek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego samego cementu, jakiego
uzyto do wytworzenia betonu, nastepnie szlifowane az do osiggniecia opisanej jakosci powierzchni.
Pdzniejsze naprawianie powierzchni powinno by¢ wykonane tak, aby nie byty widoczne réznice koloréw i
krawedzie szpachlowanej powierzchni,

o Klasa betonu nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

o Wodoszczelnos¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukgcji

o Mrozoodpornos$é nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

o Nasigkliwos¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacjg techniczng, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczng,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mieé¢ wtasciwosci zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg specyfikacjg
techniczna.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: 1 m3 (metr szescienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezgcy) i kpl (komplet). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym do 6 cm2.

9. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy .
1) Beton

Podczas robdt betonowych na biezgco nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole:
o jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
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dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

cech wytrzymatosciowych betonu,

prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukgji.

2) Deskowania

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:

o przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
szczelnos$¢ deskowania,

wartos$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu,

o sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

O O O O O

W przypadku stwierdzenia ubytkdw badz niedorébek w konstrukcjach betonowych wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia projektu naprawczego wymagajgcego akceptacji Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

@)
@)
@)

O OO O O O O O O 0O O O 0 O

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze

PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe

PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe
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SST-07 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
zelbetowych elementdéw prefabrykowanych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét,
ktore zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu Zzelbetowych elementéw
prefabrykowanych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktdre dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu prowadzenie w czasie budowy robét montazowych elementéw prefabrykowanych np. nadproza,
elementy stropdw.

4. MATERIALY

v' Materiatami do wykonania elementéw zelbetowych prefabrykowanych sg stal zbrojeniowa oraz beton
odpowiedniej klasy, spetniajgce wymagania podane w specyfikacjach technicznych dotyczacych Prac
betoniarskich oraz Zbrojenia konstrukcji z betonu.

v' Elementy prefabrykowane powinny charakteryzowa¢ sie gtadkg powierzchnig bez spekan i rakéw. Petng
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw potrzebnych do wykonania
elementdéw prefabrykowanych ponosi Wykonawca.

v" 0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogédlnej specyfikacji
technicznej. Istnieje mozliwos¢ modyfikacji materiatdéw a w szczegdlnosci klasy betonu, stali sprezajgcej i stali
zbrojeniowej. Modyfikacja taka musi zosta¢ zaaprobowana przez Zamawiajgcego.

5. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do montazu prefabrykowanych elementéow zelbetowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o dZwigi montazowe o odpowiednim udzwigu (posiadajgce aktualne Sswiadectwo wydane przez UDT),
zawiesia,
sitowniki hydrauliczne,
pomosty robocze,
drabiny,
stemple itp.

O O O O O

6. TRANSPORT

Srodki oraz metody transportu powinny byé dostosowane do wielkosci elementéw, ich ciezaru i mozliwosci
roztadunku na placu budowy. W czasie przenoszenia, zatadunku, roztadunku, sktadowania i transportu nalezy
uwzglednié fakt, ze zelbetowe elementy prefabrykowane nie mogg by¢ narazone na dziatanie zadnych sit i naprezen,
na ktore nie byty projektowane.

7. WYKONANIE ROBOT

v" Roboty montazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny byé wykonywane przez
przeszkolonych pracownikéw na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

v" Montaz elementdéw prefabrykowanych powinien przebiegaé¢ zgodnie z wczeséniej uzgodnionym z Inzynierem
projektem montazu.

v' Wykonujac rozstawy i podpory montazowe nalezy $cile przestrzegaé instrukcji producenta.

v" Podczas montazu ptyt audytoryjnych czy innych prefabrykowanych konstrukcji zelbetowych, nikomu nie wolno
przebywad bezposrednio ponizej realizowanego elementu.

v' Kazdy z podnoszonych elementéw musi byé sterowany przy pomocy lin kierunkowych, utrzymywanych przez
pracownikdéw znajdujgcych sie poza strefg bezposredniego zagrozenia. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego
elementu w czasie przerwy lub po zakorczeniu pracy.

v' Podczas montazu nalezy uzywaé przewidzianych projektem elementéw dodatkowych takich jak m.in: podktadki
neoprenowe, uszczelki polipropylenowe oraz specjalistyczne zaprawy.
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v' Przed przystgpieniem do realizacji prefabrykatéw trybun nalezy opracowaé szczegétowy projekt ich
prefabrykacji i sposobu zbrojenia.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezacy) i 1 szt. (sztuka)

9. ODBIOR ROBOT

Badania odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotycza materiatéw oraz prawidtowosci i doktadnosci wykonania:

v' podpdér montazowych, rusztowar i deskowar wiefcow,

v’ zbrojenia, mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i pielegnacji, konstrukgji, jej cech geometrycznych w
tym osiowosci utozenia prefabrykatow, rzednych wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw
technologicznych (przejscia kanatow, instalacji itp.) i dylatacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegélnione w ST (Podstawa
opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

o PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze

PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe

PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentéow palowych.

PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-80/B — 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe

O 0O 0 0O O O O O O O O OO OO OO0
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SST-08 KONSTRUKCIJE STALOWE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu
konstrukcji stalowe;j.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang wykonane w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktdre dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie konstrukcji stalowej. Zalicza sie do nich wszystkie prace zwigzane z :

o wykonaniem (prefabrykacjg) konstrukcji stalowej,

o montazem elementdw konstrukcji stalowej,

o kontrolg jakosci wykonanych robot oraz materiatéw.

4. MATERIALY

v' Gatunki stali uzyte do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm. W konstrukcjach przewidzianych zakresem zadania nalezy stosowac gatunki stali okreslone
projektem wykonawczym. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z PN-EN
ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

v" Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny byé dobrane odpowiednio do wymagan
projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi, w
sposdb umozliwiajgcymi tatwa i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.

v" Wyroby nieoznaczone nie mogg by¢ stosowane na elementy konstrukcji noénej.

v" Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza spetniaé kryteria:

o by¢ udokumentowane atestami hutniczymi, mie¢ trwate ocechowania,
o mieé wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe przywieszki ze znakami,
o spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych.

v' Wraz z dostawg kazdej partii materiatéw muszg by¢ przedstawione atesty. Kazdy element konstrukcji powinien
by¢ znakowany odpowiednim znakiem identyfikacyjnym, zapobiegajgcym btednemu zamontowaniu elementu.
Nie dopuszcza sie znakowania przy pomocy przecinaka.

5. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu konstrukcji stalowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

o dZwigi montazowe o odpowiednim udzwigu (posiadajgce aktualne swiadectwo wydane przez UDT),

o zawiesia, pomosty robocze, drabiny,

o podnosniki montazowe, stemple, spawarki itp.

6. TRANSPORT

W celu wyeliminowania uszkodzen elementow konstrukcji stalowej, powtoki zabezpieczajgce powinny by¢ nalezycie
wyschniete, a konstrukcja - zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i wytadunek bez ryzyka mechanicznego
uszkodzenia powtok zabezpieczajgcych. W miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki z miekkiego materiatu,
np.: filcu i gumy oraz mocowac konstrukcje na czas transportu w taki sposéb, aby nie ulegata ona przemieszczeniom.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymac wilgo¢. Niedopuszczalne jest sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wszystkie
elementy konstrukcji powinny by¢ umieszczane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogty by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i
transportu.
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7. WYKONANIE ROBOT

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu, z zastosowaniem
srodkédw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robét. Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz
by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji.

Przeznaczona do montazu konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego
nalezy jg uktadac na podktadach drewnianych lub betonowych.

Konstrukcja musi zostac scalona wg projektu montazu. Spawane styki montazowe powinny by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegélnie przy odpowiedniej
temperaturze, wilgotnosci oraz ostonieciu od wiatrow.

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inzynier musi dokona¢ ostatecznego odbioru kotew i
ich posadowienia zachowujac warunki okreslone w PN-S-10050:1989 .

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg w postaci cynkowania ogniowego, wykonywane
jest w wytwaérni. Po ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy skontrolowaé, ewentualne ubytki
oczysci¢ i pokry¢ specjalng farbg (ocynk na zimno).

Belki, dzwigary, zakotwienia, pomosty, konstrukcje wsporcze: Klasa wykonania EXC 3 wg. normy PN-EN 1090;
poziom niezgodnosci spawalniczej B; zabezpieczenia antykorozyjne jak dla klasy srodowiska C3 (PN-EN OSI
12944-2) i okresu trwatosci 10 lat.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: 1t (tona), 1 kpl (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 kg (kilogram) i 1mb (metr biezgcy). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg Dokumentacji projektowej.

9. ODBIOR ROBOT | KONTROLA

Nalezy na biezgco sprawdza¢, czy uzyte elementy konstrukcji (blachy, ptaskowniki, ksztattownik) sg co do gatunku
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym. Trzeba skontrolowacé
posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe oraz ocechowanie srub i nakretek.

Odbidr zakonczonych konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie:

o zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

rozstawu elementow sktadowych,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,
o poprawnosci wykonania zabezpieczen powtokowych.

O O O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

@)
@)

O O O O

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profil. na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-EN-22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.
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SST-09 ROBOTY MUROWE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na murowaniu
$cian.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore dotyczg wykonania robét murowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robot, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie robét murowych, zwtaszcza scian z wyrobéw ceramicznych, betonowych oraz silikatéw.

4. MATERIALY

4.1.Pustak $cienny

Wyréb ceramiczny lub betonowy (z betonu zwyktego lub na kruszywie lekkim, np. keramzycie) przeznaczony do
wykonywania Scian zewnetrznych i wewnetrznych. Proces produkcji pustakow ceramicznych jest analogiczny do
produkcji cegly ceramicznej, pustaki betonowe wytwarza sie przez wypetnienie form masg betonu, zageszczenie,
rozformowanie. Pustaki poprzez proces wigzania i twardnienia uzyskuja wymagang wytrzymato$¢ mechaniczna.
Pustaki charakteryzuja sie zazwyczaj wiekszymi wymiarami i otworami o réznym uktadzie. Otwory czesto usytuowane
sg mijankowo, co minimalizuje powstawanie mostkéw termicznych. Wieksze gabaryty pustakéw przyspieszajg
wykonywanie robdt murarskich oraz zmniejszajg liczbe spoin, ktdre takze majg mniejszg izolacyjnos¢ niz pustak.
Izolacyjnos¢ termiczna Scian jest najistotniejsza przy wykonywaniu scian zewnetrznych. Do wyrobéw ceramicznych
nalezg takze specjalne pustaki do murowania przewodéw dymowych. Pustaki te, z zewnatrz szescienne, majg
wewnatrz przelotowy, okraglty otwor. Pustaki, podobnie jak i inne materiaty uzywane do wykonywania elementéw
konstrukcyjnych budynku produkowane sg o réznej, okreslonej wytrzymatosci mechanicznej. Ceche te okresla sie za
pomoca klasy, np. klasa 15 oznacza wyrdéb o wytrzymatosci na sciskanie 15 MPa.

4.2.Cegta ceramiczna

Materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkéw, mutkédw oraz lessow.
Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom suszarniowy.

W zaleznosci od sposobu wykonczenia powierzchni bocznych cegty podzielone sg na dwie grupy wyrobow, ktore sg
oznaczone literami: Z — zwykte, L — licowe

Wszystkie cegty i pustaki ceramiczne produkowane sg w podziale na klasy, ktére okreslajg wytrzymatos¢ mechaniczng
wyrobu. W Polsce produkowane sg wyroby w klasach (liczba odpowiada wytrzymatosci na sciskanie wyrazonej w
MPa:

o dlagrupyZ-3,5;5;7,5;10;15; 20i 25

o dlagrupyL-10; 15; 20; 25
Produkowane w Polsce cegty, w zaleznosSci od sposobu wykonania ewentualnych drgzen podzielone sg na nastepujace
typy, ktore oznacza sie literami:

o B-—bezotworéw
o P — petne, dopuszczalne s3 drazenia w podstawie, ale o facznej powierzchni nie przekraczajacej 10%
powierzchni podstawy i maksymalnej powierzchni otworu 2,0 cm?
o D - drazone, z otworami o facznej powierzchni powyzej 10% i nie wiecej niz 40% powierzchni podstawy;
powierzchnia pojedynczego otworu nie wieksza niz 6,0 cm?
o S-—szczelinowe, z otworami o tgcznej powierzchni jak dla cegiet typu D, szczeliny o szerokosci do 15 mm
Gestos¢ produkowanych cegiet, w zaleznosci od typu, waha sie w granicach:

o dla cegiet petnych i bez otworéw —od 1,0 do 2,0 kg/dm?

o dla cegiet drgzonych i szczelinowych — od 0,6 do 1,6 kg/dm?
Istotnymi cechami wyrobdw jest ich nasigkliwo$s¢ i mrozoodpornos¢. Cechy te majg szczegdlne znaczenie dla
wyrobdw narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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Rodzaje cegiet (wymienione rodzaje i wymiary odpowiadajg wyrobom produkowanym tradycyjnie w Polsce, w
ostatnich latach niektére firmy produkujg lub importujg wyroby o innych wymiarach. Nie zmienia to w zasadniczy
sposdb ponizszego podziatu):

v' cegta zwykta petna — typu B lub P, obecnie produkowane w Polsce cegly majag najczesciej wymiar (h x b x 1)
=6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane sg takze cegty o wysokosci odpowiadajgcej wielokrotnosci pojedynczej ceglty
z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm. Cegty stosowane w okresach wczesniejszych (np. w gotyku)
miaty inne, wieksze wymiary.

v cegta dziurawka — o wymiarach jak cegta petna (6,5 x 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokatnymi,
owalnymi, okragtymi) biegnacymi wzdtuz gtéwki (G — gtéwkowe) lub wozdéwki (W — wozdéwkowe). Najczesciej
spotykana cegta dziurawka ma dwa otwory wzdtuz wozéwki. Produkowane sg cegty o dwdch lub trzech otworach
wzdtuz wozéwki i pieciu lub szesciu otworach wzdtuz gtéwki. Cegly dziurawki produkowane sg w klasach 3,5; 5;
7,5.

v' cegta sitéwka — o duzej liczbie (60 do ponad 100) matych, najczesciej kwadratowych otworéw, prostopadtych do
podstawy cegtly). Spotykane sg cegly w trzech wymiarach, ktére rdznig sie wysokoscig: 6,5 cm; 10,2 cm; 14,0 cm
przy zachowaniu dtugosci i szerokosci: 12,0 x 25,0 cm

v' cegta kratéwka — cegta typu D o rombowych otworach prostopadtych do podstawy, produkowana w czterech
wymiarach: K-1 — 6,5x12,0x 25,0 cm; K-2 — 14,0x12,0x 25,0 cm; K-2,5 — 18,8 x12,0x 25,0 cm; K-3 —
22,0x12,0x 25,0 cm.

v' cegty modularne o wymiarach dostosowanych do modutu budowlanego (10,0 cm), produkowane sg w czterech
typach (B, P, D, S), jako petne, drazone i szczelinowe i réznych wymiarach (I x b x h):

o 1=18,8;23,8;28,8cm
o b=8,8cm dla wszystkich typéw i dodatkowo 12,0cm dlatypuDi$S
o h=10,4;13,818,8;22,0cm

v' cegly poryzowane cechuja sie mniejszg gestoscig i przewodnoscia cieplng osiggnieta przez dodatek do gliny
$rodkéw powodujgcych zwiekszenie porowatosci wyrobu. Maksymalna gestos¢ wyrobow wynosi 1,2 kg/dm3.
Cegty produkowane sg jako petne lub dragzone o wymiarach:

o podstawowych 25,0 x 12,0 x 6,5 i dodatkowo h = 14 cm i 22 cm przy zachowaniu wymiaréw podstawy
o modularnych, o dtugosci | do 30,0 cm, szerokosci do 10,0 i wysokosci h do 22 (wymiar cegiet uwzglednia
dodatek na spoiny).

v' cegta komindwka — o ksztatcie klina réznej dtugosci, bedgcego wycinkiem pierscienia kotowego

v' cegta klinkierowa — produkowana jako petna lub z otworami o réinej kolorystyce i réznym wykonczeniu
powierzchni bocznych. Podstawowe wymiary cegiet | x b x h = 25,0 x 12,0 x 6,5; 14,0; 22,0 cm. Klasa cegiet: 30,
35, 45, 60. Cegty klinkierowe stosowane sg w budownictwie do murowania scian i ich licowania.

v' cegta klinkierowa drogowa stosowana do wykonywania nawierzchni drogowych. Cegta produkowana jest w kilku
wymiarach (dtugos$¢ 20,0 22,0, 24,0; 25,0 cm; szerokos¢ 5,2; 6,5; 8,0; 10,0 cm, wysokos¢ 10,0; 11,8 cm) i klasach
(35, 50, 65, 80 100)

v cegta kanalizacyjna — stosowana do wykonywania murowanych przewodéw kanalizacyjnych, produkowana jako
prosta (P) o wymiarach 6,5x12,0x 25,0 cm lub w ksztatcie klina (K) o wymiarach: 6,5/6,0 x 12,0 x 25,0;
6,5/5,5 % 12,0 x 25,0; 6,5/5,0 x 12,0 x 25,0; 6,5/4,5 x 12,0 x 25,0. Produkowane sg cegly w klasach: 15, 20 i 25
(cegty P iK) oraz (tylko cegty K) w klasie 10.

v' cegta licdwka — o réznym wykoriczeniu powierzchni, stosowana do licowania $cian.

4.3.Gazobeton

Gazobeton (suporex) to materiat budowlany produkowany z betonu, spienionego przy pomocy gazu (zwykle jest to
CO02). Charakteryzuje sie duzg liczbg poréow i ggbczastg strukturg, jest otrzymywany przez spulchnianie $wiezej masy
cementowe] pecherzykami gazu wytwarzajacego sie na skutek dodania do zaprawy sproszkowanego metalu oraz
hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy cisnieniu 1 MPa. Odznacza sie niskim ciezarem witasciwym
oraz stosunkowo dobrymi parametrami przepuszczalnosci cieplnej. Beton komdrkowy mozna podzieli¢ na biaty i
szary, w obydwu przypadkach mozna tez rozrdznic klasy gestosci mierzone w Mpa, w Polsce do najpopularniejszych
nalezg klasy "500" i "600". Gazobeton jest materiatem kruchym, o niskiej wytrzymatosci mechaniczne;.

4.4.Silikaty

Silikat jest to sztuczny kamien, otrzymywany z wapna palonego mielonego oraz piasku o duzej zawartosci krzemionki
i wody. Sktadniki te po wymieszaniu w odpowiednich proporcjach, przenoszone sg do zbiornika, gdzie nastepuje
gaszenie wapna. Z tak przygotowanej mieszanki formuje sie wyroby za pomoca pras, a nastepnie poddaje hartowaniu
w atmosferze nasyconej pary wodnej pod wysokim cisnieniem. Zachodzg wtedy reakcje tworzenia uwodnionych
krzemiandw wapnia, a szybkos¢ tych reakcji wzrasta ponad milion razy w stosunku do warunkéw naturalnych.
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W 90% sktadnikiem masy silikatowej jest piasek kwarcowy. Gtéwnym sktadnikiem piaskéw jest kwarc (minimum
75%), a jako domieszki wystepuja: mika, czasteczki ilaste, weglany wapnia itp.

Wapno uzywane do produkcji cegty silikatowej jest przechowywane w silosach, zabezpieczajgcych je przed wilgocig i
dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Nie powinno sie dopuszczaé¢ do zanieczyszczania wapna. Piasek nalezy
sktadowac na wyodrebnionej hatdzie, a woda powinna pochodzi¢ z ujecia lub sieci wodociggowe;.

Zestawienie mieszanki piasku, wody oraz wapna odbywa sie za pomocg automatycznego urzadzenia wagowego.

Proces hartowania suréwki wapienno-piaskowej polega na poddawaniu jej dziataniu pary wodnej pod cisSnieniem 1,6
MPa i temp. 203 st. C.

Gotowe potfabrykaty powinny by¢ jak najszybciej zawiezione do autoklawu, aby nie doszto do przesuszenia i
karbonizacji wapna w zewnetrznych warstwach. Cykl autoklawizacji trwa 420 minut, w tym 240 minut - pod
maksymalnym cisnieniem.

4.5.Zaprawa murarska

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawa murarska do cienkich spoin najczesciej otrzymywana jest poprzez wymieszanie fabrycznie zaprojektowanej
i przygotowanej suchej mieszanki z wodg. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cement lub cement z
wapnem), spoiwa polimerowego, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw technologicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu (ok. 3 godz.).
Do zapraw cementowo-wapiennych powinno sie uzywac:
o piasek rzeczny lub kopalniany,

o cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C,

o wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
musi tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Pustaki z gazobetonu gr. 36,5 cm o maksymalnym wspdtczynniku przewodnictwa cieplnego

A =0,095W/mK i klasie wytrzymatosci na $ciskanie = 2 [MPa]

5. SPRZET

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane m.in. nastepujgce narzedzia:

o

pion murarski,

tata murarska,

waz wodny,

poziomnica uniwersalna,
tata kierunkowa,
warstwomierz,

katownik murarski,
mtotek i kielnia,

kasta i szafel do zaprawy.

O O O O O O O O

6. TRANSPORT

Wyroby budowlane do robdt murowych mozna przewozi¢ réznymi sSrodkami transportu. Nalezy transportowac je na
paletach, stosujgc mechaniczny tadunek i roztadunek. Palety powinno sie ustawiac SciSle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni. Miedzy burtami pojazdu transportowego, a paletami nalezy zachowad
odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ ustawione w sposéb umozliwiajgcy obustronny wytadunek.

7. WYKONANIE ROBOT

Mury powinny by¢ wykonywane warstwami, przy zachowaniu odpowiedniego wigzania, grubosci spoin, pionowosci
oraz zgodnie z rysunkiem dotyczgcym odsadzek, wyskokdw i otwordow.

Najpierw nalezy wykonywaé¢ mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej jednej cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych danej kondygnaciji.

Sciany z ceramiki:

STWIOR: Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bobowej MARZEC 2022R. | STR. 48 /112


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACz, UL. BARBACKIEGO 89
I | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

Grubosci spoiny w murach ceglanych:
o 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10mm,
o 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Przy stosowaniu potéwek i cegiet utamkowych nalezy pamiegta¢, ze liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np.: cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5
mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
Sciany z gazobetonu:

Sciany z bloczkéw gazobetonowych nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej, z zachowaniem
normalnego wigzania na petne spoiny grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki
grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £ 3 mm. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a Sciany
podtuzine i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.
Przed utozeniem bloczkdw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy odznaczajacy sie duza
nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw powinno sie wykonywac wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegdlnych warstw obu $Scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o
grubosci wiekszej od 6 cm, ze scianami zewnetrznymi.

Aby wigzanie i faczenie wyrobdw uzytych do wznoszenia muru mozna byto uznac za prawidtowe, musi ono przebiegac
przy zachowaniu pewnych zasad i uwarunkowan normowych:

wyroby uktadane w poziomych warstwach przesuwa sie wzgledem dolnej ptaszczyzny co najmniej 40 mm lub 0,4
wysokosci wyrobu,

klasa zaprawy uzyta do ich faczenia na jednej kondygnacji powinna by¢ taka sama.

Sciany silikatowe:

Sciany powinny by¢ zakoriczone 2 cm ponizej elementéw zelbetowych. Powstata szczelin powinna byé wypetniona
wetna mineralng twarda. Sciany powinny by¢ zbrojone pretami lub ptaskownikami z blachy np. bednarka,
rozmieszczonymi w spoinach co 2-3 warstwe. Zbrojenie $cianek dziatowych musi byé zakotwione w elementach
noénych. Sciany o wysokosci powyzej 5 m powinny by¢ wzmocnione dodatkowo wieficem w potowie wysokosci.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i 1 szt. (sztuka) .

9. ODBIOR ROBOT | KONTROLA

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych
dotyczacych:

o pionu,

o poziomu $cian i ich elementéw,

o grubosci i stopnia wypetnienia spoin,

o sposobu wigzania elementéw muru.

o Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbiér robdt murowych powinien sie

odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Przy odbiorze cegty i bloczkdw nalezy:

o przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
o przeprowadzi¢ ogledziny, opukiwanie i mierzenie dotyczace wymiardw i ksztattu cegly i bloczkéw, liczby
szczerb i peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia,
o wykonac¢ badania laboratoryjne jakosci cegty i bloczkdw, gdy nie da sie jej ustali¢ przez prébe dorazna.
Kontrola zapraw wytwarzanych na placu budowy obejmuje ich marke i konsystencje. Ma by¢ przeprowadzona w
sposdb podany w obowigzujacej normie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow

komorkowych.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki dragzone wapienno-piaskowe

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe Ksztattki scienne

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe Elementy elewacyjne

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe Cegty, bloki, elementy

PN-EN-772-9:2000 Metody badan elementéw murowych

O

O O O O O O O O O
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SST-10 IZOLACJE TERMICZNE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
izolacji termicznych i akustycznych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu izolacji termicznych i akustycznych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci
sktadajace sie na montaz izolacji termicznych i akustycznych w czasie budowy. W szczegdlnosci dotyczy to:
o uktadania izolacji termicznej na stropodachu,
uktadania izolacji termicznej podtég,
izolacji termicznej fundamentow,
izolacji termicznej elewacji,
izolacji termicznej stropow.

O O O O

4. MATERIALY

Materiaty uzywanie do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego typu
materiatom przez Polskie Normy. Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatow
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN EN 12825 i posiadac¢ atest niepalnosci wg PN-93/B-02862 oraz dla ptyt z
wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 — ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie”.
Ptyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonnos¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.
Cechy, jakimi powinny charakteryzowac sie materiaty izolacyjne to:

o niski wspdtczynnik przewodnosci cieplnej,
mata gestosc objetosciowa,
mata wilgotnosc,
trwato$¢ wtasciwosci technicznych,
odpornosé na warunki biologiczne,

o odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja.
Warunki dla materiatéw dotyczace wspdtczynnika przewodzenia ciepta zawarte sg w czesci rysunkowej projektu.
Styropian - powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego oddziatywania na granulki polistyrenu do spieniania. Pod
wptywem temperatury granulki peczniejq i sklejajg sie ze sobg tworzgc strukture komorkowg. Doskonate wiasciwosci
izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, ktére zamkniete jest w drobnych porach granulek (jego ilos¢ moze
wynosi¢ az 9%. objetosci styropianu). Krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura
ptyt ma byc¢ jednorodna na catej powierzchni, ze spdjnie potaczonymi ze sobg granulkami styropianu. Styropian jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw asfaltowych stosowanych na
zimno oraz klejéw i kitdw, nie wolno go zatem faczy¢ z tymi wyrobami oraz przechowywac¢ w miejscu ich sktadowania.
Wetna mineralna - materiat stuzgcy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dzwiekowej, otrzymywany ze stopionych
mineratdw skalnych (najczesciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem zywic syntetycznych. Ptyty
z wetny mineralnej dzieli sie na:

o miekkie (o gestosci 60 kg/m3),

o poéttwarde (od 80 kg/m? do 120 kg/m?3),

o twarde (od 150 kg/m* do 180 kg/m?3).
Wetna mineralna powinna tworzy¢ warstwe réwnga i ciggta, bez rozwarstwien. Ksztatt ptyt ma by¢ regularny, o
prostych krawedziach i nie uszkodzonych naroznikach. Wilgotnos¢ wetny mineralnej nie moze przekracza¢ 2 %. suchej
masy. Witdkna ptyt powinny byé rGwnomiernie zaimpregnowane, a cata ptyta - charakteryzowac sie jednakowymi
wtasciwosciami (twardos¢ i Scisliwosc).
Polistyren ekstrudowany - produkty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzuje dobra wytrzymatosc¢
mechaniczna, niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej oraz wysoka odpornos¢ na dziatanie wilgoci. Mimo, ze
polistyren ekstrudowany powstaje z granulek polistyrenu, tak jak styropian, rézni sie jednak od niego procesem

O O O O
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produkcji i wtasciwosciami. Odznacza go wieksza twardo$¢, mniejsza nasigkliwosé i korzystniejszy wspodtczynnik
przewodnosci cieplnej A [dla styropianu wynosi 0,035 W/(mK), natomiast dla polistyrenu 0,022 W/(mK)].
Mata nasigkliwos¢ polistyrenu sprawia, ze Swietnie nadaje sie on do izolacji Scian fundamentowych i piwnicznych oraz
ptyt fundamentowych.
Cechy polistyrenu ekstradowanego to m.in:

o niewrazliwo$¢ na wilgo¢;

o doskonate parametry izolacyjnosci termicznej niezmienne nawet pod wptywem dtugotrwatej ekspozycji na

dziatanie wilgoci;

o odpornos¢ na korozje biologiczng;

o  wysoka wytrzymatos¢ mechaniczng;

o odpornos¢ na dziatanie mrozu;

5. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé miedzy innymi nastepujgcym sprzetem:

o podesty montazowe,

o diwigi,

o podnosniki wysokiego sktadowania.
Wymienione urzgdzenia muszg by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

6. TRANSPORT

v' Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywaé pod przykryciem i z dala od Zzrédet ognia.

v' Plyty z wetny mineralnej powinny by¢ transportowane i przechowywane w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

v' Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z za$wiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

v' Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty te nalezy uktadaé na podktadach z desek lub ptyt betonowych
i przykrywac szczelnie folia.

7. WYKONANIE ROBOT

v' Roboty zwigzane z montazem izolacji termicznych powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.

v' Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by piyt styropianowych nie uktadaé na izolacjach z materiatéw
wydzielajgcych substancje organiczne rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci nie moga by¢ one uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztwordw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno.

v' Materiat izolacyjny nalezy uktadaé na podtozu, ktérego wilgotnosé jest mniejsza niz 3 proc. lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

v' Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosé zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne maja by¢ uktadane
na styk, a przy kilku warstwach - mijankowo (przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie co
najmniej 3 cm). Ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg samg grubos¢.

v' Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa ma by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych 0,5 cm, podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

v' Ocieplenie fundamentéw nalezy wykonywaé ptytami polistyrenu ekstradowanego - o zwiekszonej odpornoséci na
dziatanie wilgoci.

v' Gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtoga, nalezy utozyé pas o szerokosci min. 1 metra wzdtuz $cian
zewnetrznych sktadajacy sie z ptyt polistyrenu ekstradowanego.

v" Mostki termiczne powinny byé starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg
projektowg i rysunkami szczegétowymi. Wykonujgc izolacje mostkdéw cieplnych nalezy dazy¢ do tego, aby opér
cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu taki sam, jak wtasciwej czesci przegrody.

v' Po rozpakowaniu ptyt izolacyjnych nalezy poczekaé kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do wartosci
nominalnej. W przypadku ocieplenia elewacji wetng nalezy pamietad, iz izolacje montuje sie welonem szklanym
na zewnatrz, przy pomocy tgcznikdw mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie i
talerzykiem z tworzywa o $rednicy 0 10 cm. Kotki powinny by¢ osadzone w Scianie na minimalnej gtebokosci dla
betonu - 5 cm, zas dla sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego i pustakéw - 8 cm. Nalezy zwrdécic baczng uwage,
aby przy naktadaniu ptyt na trzpienie nie uszkodzi¢ welonu (w miejscu przektucia nacig¢ welon nozem). Innym
sposobem jest przytozenie ptyt izolacyjnych do sciany i montaz kotkdw przez wetne mineralng. Ptyty muszg do
siebie Scisle przylegaé, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie zwtaszcza przy
uktadaniu izolacji w jednej warstwie. Przy izolacji dwuwarstwowej ptyty drugiej warstwy nalezy obrdci¢ o 90° w
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stosunku do utozenia warstwy dolnej, przy czym faczenia ptyt obydwu warstw nie mogg sie pokrywaé. Prace
montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz grozi to zawilgoceniem izolacji. W czasie
przerw montazowych izolacja musi byé zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.

v' W przypadku fasad wentylowanych montaz nalezy przeprowadzaé réwnolegle z uktadaniem izolacji. Miedzy
ptytami izolacyjnymi a oktadzing pozostawia sie szczeline wentylacyjng grubosci 3 - 4 cm. Dla fasad typu
zamknietego nalezy zadbac¢ o nawiew powietrza w dolnej czesci sciany i wylot powietrza w krawedzi gornej
fasady oraz mozliwos¢ odprowadzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Na narozach budynku ptyty izolacyjne
powinny zachodzi¢ na siebie; nie trzeba wykona¢ dodatkowej powtoki z welonu szklanego, lecz jedynie zwiekszyé
liczbe kotkdw w pasie naroznym do 3-4 na ptyte. Jezeli projekt nie przewiduje dodatkowej membrany, to powtoka
z welonu petni role wiatroizolacji.

v' Piyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych
szpilkami zgrzewalnymi lub systemowymi tgcznikami, w ilo$ci min. 5 szt./m2 — wg obliczer w proj. warsztatowym
wykonawcy. Styki ptyt muszg by¢ docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zaktadke.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) i 1 szt. (sztuka).

9. ODBIOR ROBOT | KONTROLA

Odbidr wykonanych robot w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien obejmowac sprawdzenie:

v' rodzaju, jako$é oraz zgodnosci materiatéw z projektem,

v' zadwiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta na podstawie badaf kontrolnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami lub swiadectwami dopuszczen,

v' grubosci warstwy ocieplajgcej w odniesieniu do wymaganej wartosci wspétczynnika przenikania ciepfa k
przegrody,

v' ewentualnych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci materiatu izolacyjnego,

v" dopilnowania, by nie doszto do stykania sie styropianu z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

v’ ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania do podtoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-11 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore dotyczg wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych uktadania izolacji termicznej na
stropodachu,

o uktadania izolacji podtég,

o izolacji termicznej fundamentdw,

o izolacji termicznej stropow.

4. MATERIALY

Materiaty uzywane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym tego typu materiatom przez PN. Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ warunkom wodnym okreslonym w
opinii geotechniczne;j.

v' Mikrozaprawy (szlam) uszczelniajace, ktére wgtebnie uszczelniajg i chronig beton. Skfadaja sie one z szybko
wigzgcego cementu portlandzkiego, kwarcu o stopniowanej krzywej przesiewu oraz aktywnych sSrodkow
chemicznych.

v' Szybkowiagzgce zaprawy wodoszczelne - materiat do szybkiego montazu i osadzania elementéw stalowych i
plastikowych w betonie oraz do tamowania lokalnych sgczen wody; szybko twardniejace; o wysokiej
wytrzymatosci; wodoszczelne; mrozoodporne;

v' Hydroizolacje matami bitumiczno-kauczukowymi klejonymi na zimno wraz z gruntowaniem podtoza.

v' Membrana EPDM - EPDM to skrét od angielskiej nazwy etyleno- propyleno-dienowego monomeru, ktéry stanowi
podstawowy sktadnik folii EPDM. EPDM jest materiatem jednorodnym chemicznie, catkowicie odpornym na
oddziatywanie ozonu, jak rowniez na zwigzki chemiczne zawarte w wodzie deszczowej i gruntowej, chlorek sodu,
kwasy humusowe, bakterie i grzyby. Membrana EPDM wykazuje catkowitg odpornosc na przebicie korzeniami i
nie trzeba stosowaé dodatkowych zabezpieczen. Charakteryzuje sie rowniez wysokg odpornoscia na starzenie
termiczne, promieniowanie ultrafioletowe oraz $cieranie i rozrywanie. EPDM zachowuje swoje witasciwosci w
temperaturach od -45 do 1500C.

v' Mata bentonitowa (lub réwnowazna) - to efektywna bentonitowa mata hydroizolacyjna, powstata z zespolenia
trzech komponentow: warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego miedzy tkaning i widkning
polipropylenowg. Zespolenie w jednorodny wyrdb zapewnia proces iglowania, polegajacy na zaczepianiu
specjalnymi igtami widkien ze spodniej wtdkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu poza tkanine, przez
co osigga sie wzajemne powigzanie geotekstyliow oraz zamkniecie i $cisniecie bentonitu. Mata bentonitowa jest
od strony geowtdkniny dodatkowo laminowana membrang polimerowg. Mata bentonitowa ma wtasciwosci
samouszczelniajgce i stanowi aktywna izolacje przeciwwodnag.

v' Folia PE - stosuje sie jg zaréwno jako warstwe izolacji paroszczelnej, jak i izolacje przeciwwilgociowg ze wzgledu
na jej odpornos$¢ na przesigkanie wody, tatwos$¢ w uktadaniu oraz duzg odpornosé na zginanie i rozcigganie. Przy
uzyciu tego materiatu nalezy zwrdci¢ uwage na posiadanie aktualnej aprobaty technicznej.

v" Powfoki bitumiczne - wzmocnione wtéknami, niezawierajgce rozpuszczalnikdw, grubowarstwowe tiksotropowe
powtoki bitumiczne, na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami

v' Materiaty uszczelniajace: taSmy bentonitowo-kauczukowe, stosowane do uszczelniania przerw technologicznych
w betonowaniu, przejs¢ elementow instalacyjnych przez przegrody budowlane i stykow konstrukcji.

5. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej Specyfikaciji.
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6. TRANSPORT

v' Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w Czeéci Ogdlnej Specyfikacji.

7. WYKONANIE ROBOT

v lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscia, kierujac sie projektem
oraz instrukcjami technicznymi i przestrzegajac zawartych w nich wymagan technologicznych. Ewentualne
pozZniejsze sprecyzowanie miejsca przecieku, powstatego w wyniku niedbatego wykonawstwa, jest bardzo
trudne.

v' Przygotowane podtoze powinno by¢ suche, bez rys, rakéw i wystepéw. Powierzchnia podktadu ma by¢ réwna,
bez wgtebien, wypuktosci, peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona. W przypadku wystepowania nieréwnosci
nalezy je bezwzglednie usungé, zas wszelkie ewentualne rysy i ubytki - starannie zreperowac.

v' Uszczelnienie potaczenia $ciana-posadzka oraz $ciana-$ciana nalezy wykonaé stosujac systemowe tasmy
izolacyjne, zgodnie z instrukcjg producenta.

v' Uszczelnienie podptytkowe powierzchni nalezy wykonad elastyczng, hydraulicznie wigzacg mikrozaprawa
uszczelniajacy. Nanosi¢ twardym pedzlem w co najmniej dwdch procesach roboczych.

v lIzolacje poziomga z folii PE nalezy uktadaé na zakfad, ktéry powinien wynosi¢ min. 10 cm, z wywinieciem min. 10
cm. na $ciany. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

v' lzolacje przeciwwilgociowe trzeba uktadaé w sposdb szczelny, warstwy izolacyjne musza $cisle przylegaé do
podtoza, a ich powierzchnia ma by¢ réwna, bez wgtebien i wybrzuszen. Temperatura powietrza podczas
wykonywania prac powinna by¢ nie mniejsza niz podana w instrukcji producenta.

v' Folia kubetkowa jest stosowana nie tylko w celu hydroizolacji $cian znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu, ale
i ze wzgledu na ochrone wtasciwej izolacji pionowej narazonej na uszkodzenia powtoki bitumicznej. Dzieki
ufozeniu wyttoczeniami w strone budynku, folia moze tworzyé przestrzenn wentylacyjng miedzy murem a
gruntem. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna pozwala scianie "oddychac".

v' Rozwijajac folie kubetkowa wokédt izolowanej powierzchni, nalezy zadbaé o skierowanie charakterystycznych
wyttoczen w strone sciany. Dolng krawedz membrany umieszcza sie powyzej wysokosci rur drenazu, zas gérna
tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Przy uktadaniu membrany pionowymi
pasami wymagany jest kilkucentymetrowy zaktad.

v" Mocujac folie ttoczong do $ciany uzywa sie gwozdzi, kotkéw uszczelniajacych otwér, podktadek uszczelniajgcych
oraz listew z otworami wentylacyjnymi dla usuwania wilgoci spod folii. Miejscami mocowania sg strefy
wyttoczen.

v' W sytuacji istnienia wysoko podchodzacych wéd gruntowych folie wyttaczang mocuje sie do $ciany z jej ptaskiej
strony (wyttoczenia skierowane od $ciany), nakrywajgc powierzchnie od strony gruntu geowtdkning. Powstata
szczelina umozliwia swobodny odptyw wéd do zainstalowanych rur systemu drenarskiego.

v' Nalezy pamietaé, ze sama folia wyttaczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Jej funkcjg jest wytgcznie
ochrona i wspomaganie istniejgcej hydroizolacji.

v" Membrane EPDM mozna instalowa¢ w temperaturach od -20 do +500C. Do tgczenia arkuszy EPDM uzywa sie
dwustronnie klejgcej niezwulkanizowanej tasmy, ktéra wulkanizuje sie podczas wykonywania potaczenia wigzac
sie trwale z membrang. Potgczenie ma wtasciwosci mechaniczne takie jak membrana.

v W przypadku montazu bentonitowej maty hydroizolacyjnej, zakres prac przygotowawczych podtoza jest
ograniczony do minimum; w niektérych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane:

o na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami do betonu lub
przystrzeliwany za pomocg osadzaka; na powierzchniach poziomych jest po prostu uktadany.
o moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

istnieje mozliwos¢ uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z pominieciem warstwy

chudego betonu.

nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

materiat moze by¢ stosowany na wilgotne podtoza.

nie wystepujg przerwy technologiczne, zwigzane np.: z czasem wigzania podtoza.

nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.

v" Maty bentonitowe mozna uktadaé przy uciazliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

v Mata bentonitowa uktadana jest na zakfady o wielkoéci min. 10 cm. W przypadku wykonywania izolacji
poziomych, podtoze powinna stanowic¢ warstwa chudego betonu, odpowiednio zageszczona warstwa podsypki
lub przygotowane podtoze gruntowe. Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na
powierzchnie pionowe w celu ucigglenia z izolacjg pionowa. Aby zabezpieczy¢ sie przed rozchyleniem lub
zanieczyszczeniem zaktadow w trakcie robét zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie zaktaddéw przy uzyciu
specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mate bentonitowg mozna montowac bezposrednio,
przybijajgc jg do wykonanej $ciany fundamentowej lub montujgc do szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie

O

O O O O
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zabetonowac¢. W takim przypadku nastgpi zespolenie maty ze $ciang fundamentowa. Przy obiektach
realizowanych w statych zabudowach wykopdw mate przybija sie do obudowy i zabetonowuje wraz ze $ciana.
Miejsca nacig¢, przejscia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy zaszpachlowaé szpachlg
bentonitowa. Gorng krawedz powinno sie zamocowac liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio obrobic¢ szpachla.

v' Wykonujac izolacje fundamentéw nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wyprowadzenie warstwy
izolacji ponad poziom terenu oraz jej odpowiednie zakoriczenie na scianie.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i 1 kpl (komplet).

9. ODBIOR ROBOT | KONTROLA

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach robét:

v' po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
v' po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
v' po wykonaniu poszczegdlnych warstw izolacji (kazdej osobno).
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej
wilgotnosci podktadu oraz kontrole poprawnosci zagruntowania podktadu (w przypadku gruntowania).
Odbidr izolacji musi wigzaé sie ze sprawdzeniem:
zgodnosci wykonania izolacji z projektem oraz instrukcjami producenta
ciggtosci kazdej warstwy izolacyjnej
poprawnosci i doktadnosci wykonania narozy
miejsc przenikania przewoddw i innych elementow przez izolacje
pozostatych miejsc wrazliwych na przecieki
dokumentdéw potwierdzajgcych jakosé uzytych materiatéw

ASRNANENENEN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegélnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzgdzenia).
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SST-12 ROBOTY TYNKARSKIE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
prac tynkarskich.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore dotycza wykonania prac tynkarskich.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu realizacje prac tynkarskich. Odnoszg sie one do wykonania:

o tynkéw cementowo - wapiennych,

o tynkdéw cienkowarstwowych

o tynkdéw gipsowych

o tynkdéw dekoracyjnych.

4. MATERIALY

Nalezy zaplanowad zgodnie z wytycznymi nastepujgce wykonczenie $cian:

$ciany w stanie surowym

tynkiem cementowo - wapiennym,

cienkowarstwowym tynkiem silikatowym,

tynkiem gipsowym, gtadzig gipsowa

tynkiem cokotowym kamyczkowy

Przygotowujgc tynk cementowo-wapienny nalezy uzy¢ wapna suchogaszonego lub gaszonego w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego o konsystencji jednolitej, jednobarwnej masy, bez grudek

wapna hiegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw powinien by¢ dobrany
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

v" Tynk silikatowy wierzchni o fakturze baranka. Tynk na bazie wodnego szkfa potasowego modyfikowanego
polimerami, o zawartosci czesci organicznych mniejszej niz 5%. Stosowany na sztywne podtoza. O wysokiej
przepuszczalnosci CO2 i pary wodnej, odpornosci na oddziatywanie czynnikdéw atmosferycznych i wody.

v' Cokotowy tynk kamyczkowy - tynk z réznobarwnych kamieni, odporny na dziatanie wody, paroprzepuszczalny,
bardzo dobra odpornosé na obcigzenia mechaniczne

ANENENENENEN

5. SPRZET

Do sprzetéw wymaganych od Wykonawcy przystepujgcego do realizacji robot tynkarskich naleza:
agregat tynkarski

kielnia, packa tynkarska, paca wenecka

watek malarski

fata,

drabiny, rusztowania

mieszarka do zapraw,

betoniarka wolnospadowa

pompa do zapraw,

przenosne zbiorniki na wode.

SN N N NN VNN

6. TRANSPORT

Mieszanki tynkarskie powinny by¢ przewozone i przechowywane w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zwtaszcza przed wilgocig. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, podobnie jak kruszywa. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego transportuje sie w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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7. WYKONANIE ROBOT

Przystgpienie do robat tynkarskich powinien poprzedzi¢ odbidr podtoza w celu oceny jego przydatnosci pod
tynkowanie. Przez podfoze tynkarskie nalezy rozumieé powierzchnie przeznaczong do otynkowania, zapewniajgca
pewne i trwate potgczenie. Badanie podtoza trzeba przeprowadzié¢ zgodnie z normg, na podstawie ogledzin, préby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, uwzgledniajac aktualne zalecenia producenta. Wykonawca prac
tynkarskich powinien posiadaé doswiadczenie zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Do czynnosci zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczajg sie:
ocena wilgotnosci, réwnosci i chtonnosci podtoza
sprawdzenie wystepowania luznych czesci podtoza
kontrola wymiardw Scian lub stropdw wg normy
weryfikacja dopuszczalnych odchytek powierzchni $cian murowanych wg normy
ocena gtebokosci spoin i przyczepnosci zagruntowanego podtoza
sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitdw solnych, kurzu i ttustych plam
Przygotowujgc podtoze do tynkowania nalezy oczyscic je z kurzu i substancji ttustych. W przypadku tynku
cementowo - wapiennego elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete
siatka stalowg lub druciano - ceramiczna.
Badania maja postuzy¢ upewnieniu sie, ze podtoze pod tynk jest:
réwne (nieregularna grubosé tynku zwieksza ryzyko powstawania rys),
wolne od wykwitow,
nie zamarzniete, o temp. pow. 50C,
nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne,
jednorodne, rGwnomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkdw nalezy $cisle przestrzegaé rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych.
Kontrola jakosci

v'  Gotowy tynk powinien wskazywaé¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadaé

wymaganiom okreslonym normami.

ASENENENENEN

CAULRS

v' Kontrola jakosci tynku obejmuje:

v' zgodno$é wykonania tynkéw z dokumentacjg o kompletno$é¢ dokumentacji materiatowej o przyczepnosé
tynku do podtoza o grubosc¢ tynku

v' wyglad i pozostate wtasciwosci

v' prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

v" wykohczenie na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

v'warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdt o prawidtowo$é osadzenia parapetéw wewnetrznych

o warunki pielegnacji tynku

8. OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru uznaje sie 1 m2 (metr kwadratowy)

9. ODBIOR ROBOT | KONTROLA

Podstawe do przeprowadzenia odbioru wykonania tynkéw stanowi dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza
oraz pozytywna ocena zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowga. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i
krawedzi tynkow naktadanych maszynowo i recznie muszg by¢ zgodne z normg PN-B-10100:1970.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
v' pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
v' poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.). W protokole odbioru tynkéw powinna znalez¢ sie
ocena wynikdéw badan, stwierdzenie zgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem, a takze lista wad i
usterek wraz z informacjg na temat mozliwosci i terminu ich usuniecia.
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Wykonany tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem, bez zadnych rys i peknie¢. Niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow,

pekniecia, wypryski i specznienia na powierzchni tynku,

naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztworow soli,

trwate slady zaciekow,

odstawanie, odparzenia i pecherze.

ANENENENAN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-13 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA DREWNIANA

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na dostawie i
montazu stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang zrealizowane w zakresie dostawy i montazu stolarki drzwiowej.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robot, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu dostawe i montaz stolarki drzwiowe;j.

4. MATERIALY

v’ Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej aprobacie technicznej, wydanej przez
uprawnione instytucje (np. ITB), w S$wiadectwie, atescie, itd. Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialnosc¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci
zastosowanych materiatéw, itd.

v" Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itp). muszg byé¢ dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta (oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢
od jednego producenta).

v Drzwi nalezy wyposazy¢ w:

o zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegdlnych elementéw;

o automatyka drzwiowa (samozamykacze) o ile wskazano w dokumentacji projektowej i w miejscach
wymaganych przepisami (np. drogi ewakuacyjne)

o komplety klamek i uchwytéw

o zamki przygotowane do osadzenia wktadki patentowej wraz z kompletem kluczy, wg wskazan
Zamawiajacego, przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujgcy skrzydto bierne, do sanitariatow
zewnetrzne z wktadkg patentowg, wewnetrzne (kabiny) z zamknieciem (wc)

o wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposazone we wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w tekstach przetargowych i przedtozone do pisemnej akceptacji Projektanta.

o W przypadku skrzydet z elementami przezroczystymi: elementy bezpieczne (np. szkto bezpieczne), matowe,
nieprzezierne

o  Drzwi powinny posiadac zgodng z przepisami izolacyjnos¢ akustyczng,

v’ W zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej Zamawiajacy oczekuje zastosowanie materialdw co najmniej
rownowaznych w jakosci, formie i kolorystyce wg wzoréw odpowiadajgcych nastepujgcym zestawom
wzorcowym, zgodnie z zapisami w ST-00
o  Skrzydta drzwiowe typu laminowane CPL
o Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego wzmocnionego dwoma pionowymi listwami pofaczonymi ze

sklejkg oraz z powiekszonego dolnego ramiaka, pokrytego laminatem CPL o grubosci co najmniej 0,2 mm, z
wypetnieniem ptytg wiérowg otworowana.

o Kolorystyka, do ustalenia z Zamawiajgcym i Projektantem wg dostepnych wzoréw

o Oscieznica w kolorystyce o rodzaju dostosowanym do skrzydet, regulowana, systemowa

v Na Wykonawcy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakoéci wyrobu. S3 oni
odpowiedzialni za sprawdzenie:

o prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

o dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i okug,

o utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrét lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami ruchomymi.

v' Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajgcego realizacja umowy. Do
wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie wykonczona, z okuciami i powtokami
malarskimi.

v" Wymogi dodatkowe w zakresie drzwi ppoz:

o Drzwi wewnetrzne pozarowe El systemowe, utrzymane w spdjnej linii stylistycznej z pozostatymi drzwiami
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v' Drzwi (skrzydta wraz z o$cieznicami) na podstawie zestawienia stolarki w dokumentacji projektowe;j.
v' Okucia i klamki — we wszystkich drzwiach winny by¢ stosowane klamki, szyldy itp. jednego producenta,
utrzymane w spdjnej linii stylistycznej z pozostatymi drzwiami

5. SPRZET | TRANSPORT

v" Wymagania dotyczace sprzetu i transportu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

6. WYKONANIE ROBOT

v Stolarke nalezy montowac zgodnie z instrukcjami producenta. Stolarke drzwiowg nalezy montowa¢ w gotowych
otworach. Bardzo wazne jest, by przed rozpoczeciem montazu dokona¢ obmiaru otwordw drzwiowych z natury,
w szczegolnosci dotyczy to szerokosci scian (oScieznice regulowane).

v' Osadzenie stolarki powinno zosta¢ poprzedzone kontrolg wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica
i w razie stwierdzenia takiej potrzeby - przeprowadzeniem jego naprawy i oczyszczenia.

v' Skrzydta drzwiowe w trakcie montazu nalezy zabezpieczyé przed ewentualnymi zabrudzeniami lub
uszkodzeniami folig ochronna.

v" Montujac oscieznice powinno sie uzywac klinéw, ktére trzeba usungé po dokonaniu wstepnego montazu i
uszczelnieniu pianka poliuretanowg (w przypadku drzwi pozarowych o odpowiednich parametrach). Drzwi nalezy
dostarczy¢ jako kompletne tacznie ze wszystkimi akcesoriami (okucia, progi, itp).

v' Gdy drzwi zostang ustawione, nalezy doktadnie sprawdzi¢ je w pionie i w poziomie (odchylenie od pionu nie
powinno by¢ wieksze od 1 mm na 1 m wysokosci; odchytki brzegdéw skrzydta od ptaskosci<1,2 mm wg normy,
odchytki naroza skrzydta od prostokatnosci <0,15 mm/1 m wg normy).

v' W przypadku drzwi przeciwpozarowych sg one montowane w otwory drzwiowe o okreslonej odpornosci
ogniowej. Drzwi przeciwpozarowe muszg posiadac urzgdzenia samozamykajgce (samozamykacze). W polskich
przepisach obowigzuje dla nich klasa odpornosci ogniowej EI30, EI60.

v' Po zamocowaniu drzwi nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym szczeliny miedzy osciezem a oscieznicy. Do
uszczelnienia nie mozna stosowa¢ materiatéw bez swiadectw ITB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 m? (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBAT | KONTROLA

Do czynnosci zwigzanych z odbiorem robdét dotyczacych stolarki drzwiowej naleza:
v" kontrola zgodnosci z dokumentacja projektowa poprzez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem
technicznym (na podstawie ogledzin oraz pomiaru)
sprawdzenie wszystkich zalecen producentéw wbudowywanych wyrobdéw
sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdow do obrotu
sprawdzenie stanu technicznego stolarki
sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
sprawdzenie sposobu osadzenia oscieznic
sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia stolarki
sprawdzenie prawidtowosci umocowania w pionie i poziomie
sprawdzenie dopasowania stolarki budowlanej
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymogami kontraktu. W
sytuacji, gdy chocby jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.
Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole
odbioru nalezy zawrze¢:
v' ocene wynikdw,
v" wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia,
v' stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zaméwieniem.

ANENENENENENENN

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzgdzenia).
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SST-14 STOLARKA ALUMINIOWA

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej aluminiowej

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang zrealizowane w zakresie dostawy i montazu stolarki drzwiowe;j.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robot, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu dostawe i montaz stolarki drzwiowe;j.

Stolarka p.poz.stalowa

Pochwyty

Stolarka drzwiowa stalowa

Stolarka drzwiowa aluminiowa

Stolarka okienna aluminiowa

fasady z profili aluminiowych

AN NN

4. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

o  Drzwi przeszklone z profilu aluminiowych cieptych

o Kotwy i elementy montazu oscieznic

o  Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym

o Uszczelki: EPDM, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych

na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

v' Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $ciéle
wedtug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej aprobacie technicznej, wydanej przez
uprawnione instytucje (np. ITB), w s$wiadectwie, atescie, itd. Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialnosc¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci
zastosowanych materiatéw, itd.

v' Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itp). musza byé dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta (oznacza to, iz np. wszystkie klamki musza pochodzi¢
od jednego producenta).

v" Drzwi nalezy wyposazy¢ w:

o zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegdlnych elementéw;

o automatyka drzwiowa (samozamykacze) o ile wskazano w dokumentacji projektowej i w miejscach
wymaganych przepisami (np. drogi ewakuacyjne)

o komplety klamek i uchwytéw

o zamki przygotowane do osadzenia wkiadki patentowej wraz z kompletem kluczy, wg wskazan
Zamawiajacego, przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujgcy skrzydto bierne, do sanitariatow
zewnetrzne z wktadkg patentowg, wewnetrzne (kabiny) z zamknieciem (wc)

o wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposazone we wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w tekstach przetargowych i przedtozone do pisemnej akceptacji Projektanta.

o W przypadku skrzydet z elementami przezroczystymi: elementy bezpieczne (np. szkto bezpieczne), matowe,
nieprzezierne

o Drzwi powinny posiada¢ zgodna z przepisami izolacyjnos¢ akustyczna,

v W zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej Zamawiajagcy oczekuje zastosowanie materiatdéw co najmniej
rownowaznych w jakosci, formie i kolorystyce wg wzoréw odpowiadajgcych nastepujgcym zestawom
wzorcowym, zgodnie z zapisami w ST-00
o Kolorystyka, do ustalenia z Zamawiajacym i Projektantem wg dostepnych wzoréw
o Oscieznica w kolorystyce o rodzaju dostosowanym do skrzydet, regulowana, systemowa
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v Na Wykonawcy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu. Sg oni

odpowiedzialni za sprawdzenie:

o prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

o dziatania skrzydet, elementow ruchomych i okug,

o utrzymanie luzow, ktére umozliwiajg obrét lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami ruchomymi.

v' Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajgcego realizacja umowy. Do
wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie wykonczona, z okuciami i powtokami
malarskimi.

v" Wymogi dodatkowe w zakresie drzwi ppoz:

o Drzwi wewnetrzne pozarowe El systemowe, utrzymane w spdéjnej linii stylistycznej z pozostatymi drzwiami

v Drzwi (skrzydta wraz z ocieznicami) na podstawie zestawienia stolarki w dokumentacji projektowej.

v' Okucia i klamki — we wszystkich drzwiach winny byé stosowane klamki, szyldy itp. jednego producenta,
utrzymane w spojnej linii stylistycznej z pozostatymi drzwiami

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robat.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

v' Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

v" Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

v' Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw

mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwartosc tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé

wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

v" Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

<]

7. WYKONANIE ROBOT

v" Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétows instrukcja wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

v" Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

v Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.

v' Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom naleiyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Zakres robdt przygotowawczych

v' Przed zamdéwieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek istniejacy
i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

v' Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegac oscieznica.

v W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.

v" Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oécieznica powinien wynosic:
o na szerokosci otworu 2+6 cm
o na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres robdt zasadniczych

v’ W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié $lusarke na

podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci

nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

ANENENEN
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v" Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcenr
podczas zamykania.

v" Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

v' W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajgce utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem osScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm
stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

v" Konstrukcja nos$na okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji
budynku. Montaz sciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapdéw:

o  Woykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
o Montazu konstrukcji w budynku

o Montazu pakietow szklanych

o Zabezpieczenia elementow

v" Producent/Wykonawca $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 m? (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 szt. (sztuka).

9. KONTROLA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST-00

»Wymagania ogdlne".

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

v" Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

v' Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

v" Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
o Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrdd

Kontrole i badania laboratoryjne

v' Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

v' Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badari nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZ)J.

Badania jakosci robot w czasie budowy

v' Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

O O O O

10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem osciezy

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze Sciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.

ANERN

ANEN
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v' Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
v' ROznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

o 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

v' Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3
mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

v' Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydfa okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzéw.

v' Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

v' Szczelno$é okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnaé, okno uznaje sie za
szczelne.

v' Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okué

v" W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢
warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

v" PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

v" PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

v" PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

v' SWTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST-15 SUFITY PODWIESZANE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
sufitéw podwieszanych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
polegajacych na wykonaniu sufitéw podwieszanych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
majace na celu montaz sufitdw podwieszanych w obiekcie

4. MATERIALY

Sposrod sufitdw podwieszanych zastosowanych na obiekcie mozna wyrdzni¢ nastepujgce ich rodzaje:
Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych
Rozrdznia sie nastepujace rodzaje ptyt:

v Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosciwzglednej nie wiekszej niz 70%,

v' Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody (GKBI), ktérg mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych,

v' Plyta ognhioochronna (GKF) przeznaczona do budowania przegrdd ogniowych. Posiada dodatek wiékna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnosé powietrza 70%, s Plyta wodoodporna i
ognioochronna, faczaca w sobie cechy GKF i GKBI.

v' Dostepne na rynku ptyty maja nastepujace grubosci: 6,5, 9,5,12,5, 15, 20, i 25 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezg do kategorii materiatow niepalnych. Odnoszacy sie do nich wspoétczynnik
wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na oC, za$ wspotczynnik wydtuzenia liniowego w
funkcji zmian wilgotnosci wzglednej - 7x106 na % wilgotnosci powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstaje w efekcie trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzing kartonowa. Role
zbrojenia spetnia specjalny wielowarstwowy karton, ktéry przejmuje naprezenia rozciggajace, powstajace przy
zginaniu ptyty. Karton ten odznacza sie bardzo matym oporem dyfuzyjnym, dzieki czemu mozliwa jest dyfuzja gazow
przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu zostajg odpowiednio ukierunkowane wtékna celulozy. Wiekszo$¢ z nich ma
orientacje rownolegta do dtugosci wstegi, co umozliwia istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. W efekcie ptyta
zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Trwate sklejenie
kartonu z rdzeniem gipsowym wystepuje zaréwno na obydwu stronach ptyty, jak i na obu krawedziach podtuznych.
Na srodku ptyty, po jej ,lewej" stronie umieszczone sg dane na temat producenta oraz rodzaju i grubosci ptyty, w
miejscu tym podaje sie ponadto doktadng date i czas zaformowania. Po stronie licowej sg nadrukowane punkty,
wskazujgce o$ podtuzng ptyty, co utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdw mocujacych bez dodatkowego
trasowania. Rozstaw miedzy punktami wynosi ok. 250 mm.

Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna powinna by¢ dostosowana do zastosowanych rodzajow ptyt. Konstrukcja nosna powinna sktadac
sie m.in. z:

profili gtéwnych

profili poprzecznych

wieszakéw regulowanych

uchwytéw do wieszakdéw regulowanych

katownikow przysciennych

zatyczek dystansowych klipséw przysciennych

AN N N NN

5. SPRZET

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii sufitéw podwieszanych to:
noze z wymiennym ostrzem,

pita otwornicowa,

pita ptatnica,

wiertarki z mieszadtem,

ANNE NN
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miotek gumowy,
tata,
poziomnica,
wkretaka,

ASENENEN

6. TRANSPORT

v' W czasie transportu sufity powinny byé zabezpieczone przed wilgocia i przemieszczaniem sie, grozgcym trwatym
odksztatceniem ptyt. Materiat powinien by¢ przewozony na paletach, co w znacznym stopniu usprawnia
roztadunek.

7. WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszane nalezy wykonac Scisle wedtug projektu, respektujgc wymagania podane przez producentéw.
Rozmieszczenie sufitdw zostato podyktowane wzgledami akustycznymi. Dla zmniejszenia oddziatywania
niekorzystnych zjawisk akustycznych, w tym skrécenia czasu pogtosu, sufit hali pokryto ustrojem akustycznym.
Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gdérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane
za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). W matych pomieszczeniach,
hollach wejsciowych oraz pomieszczeniach narazonych na réznice cisnier powinny by¢ zastosowane klipsy mocujgce,
zabezpieczajgce sufity przed przemieszczeniami.

8. OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 m2 (metr kwadratowy)

9. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST-00

»Wymagania ogdlne".

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

v" Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

v' Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

v" Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:
o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
o Sprawdzenie materiatéw
o Sprawdzenie wypoziomowania
o Sprawdzenie trwatosci potaczen

v' Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

v' Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

v' 0dbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-16 PODLOZA | POSADZKI

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem prac
posadzkowych i podktadowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang zrealizowane w zakresie prac posadzkowych i podktadowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci
majace na celu wykonanie posadzek, warstw wyréwnujgcych pod izolacje i wylewek. W zakres rob6t wchodza:
wykonanie posadzek betonowych w pomieszczeniach suchych i mokrych, z uksztattowaniem niezbednych
spadkow i poziomow, z zatarciem na gtadko, s zbrojonych i dylatowanych na ptycie fundamentowej,
uksztattowaniem niezbednych spadkow, s zbrojonych na podestach i spocznikach klatek schodowych,

wszelkie inne prace niezbedne do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja.

Prowadzac roboty zwigzane z wykonaniem wylewek nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:

budowa podtoza pod wzgledem spetnienia wytrzymatosci posadzki dla zaktadanej funkcji danego pomieszczenia,
cechy i sposéb wykonania podkfadu z uwzglednieniem wymogdw zaktadanej technologii wykonczenia,

budowa posadzek o szczegdlnych wymaganiach technicznych,

dobdr rozwigzan oraz lokalizacji dla dylatacji

\

AN NN N NN

4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przez wylewki betonowe nalezy rozumie¢ wszelkie podtoza betonowe, w tym podfoza ze zbrojeniem np.: siatka
stalowg, ktdre stanowig podktad pod warstwe wykorczeniowa.

Przez impregnacje posadzki rozumie sie bezbarwny, malarski system powtokowy w postaci roztworu wodnego
zawierajacego krzemiany, tworzacy ciggta, szczelng warstwe na powierzchni podtoza, zmniejszajgcy porowatosé
podtoza, wypetniajgcy pory i kapilary w podtozu betonowym, zabezpieczajacy przed nadmiernym wnikaniem wody,
zapobiegajacy pyleniu podtoza, zwiekszajgcy odpornos¢ mechaniczng stabych podtozy betonowych, zwiekszajacy
odpornosé na czynniki atmosferyczne i na dziatanie wody, zapobiegajgcy wzrostowi mchow i porostéw, zwiekszajgcy
odpornos$é na wnikanie olejow, zwiekszajacy odpornosé na dziatanie tagodnych czynnikdw chemicznych, eliminujacy
ubytki piasku ze szczelin, zapewniajacy zachowanie estetyki i jakosci zaimpregnowanym podtozom. Zastosowany
srodek nie moze zmienia¢ koloru betonu, dopuszczalne jest zwiekszenie potysku posadzki.

5. MATERIALY

Do materiatéw uzywanych do przeprowadzenia prac posadzkowych i podktadowych naleza:

v" wylewka betonowa impregnowana

v' beton szlifowany

v' posadzki na gruncie - zelbetowe, beton wg PN-EN 206-1, zbrojone siatka lub z dodatkiem zbrojenia
strukturalnego

v' masy posadzkowe samopoziomujace,

v' beton szczelny

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za jako$é stosowanych materiatéow i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca podtoza musi posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty do

zastosowania w budownictwie.

6. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatéw i z uwzglednieniem wymogow ujetych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikaciji.

7. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zostaty ujete w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji. Wykonujac czynnosci
zwigzane z transportem (zatadunek, przewodz, roztadunek i sktadowanie) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zachowanie dobrego stanu technicznego materiatéw i spetnienie wymagan stawianych poszczegdlnym materiatom
przez producentow. Nalezy uwzgledni¢ zwtaszcza szkodliwe dziatanie mrozu i wilgoci.
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8. WYKONANIE ROBOT

Wylewki wykonywane beda Scisle wedtug warstw podanych na rysunkach w dokumentacji. Okresla ona zaréwno
rodzaj, grubos¢, jak i rodzaj pomieszczen, w ktérych powinny byé wykonywane wylewki w zaleznosci od
przewidzianych warstw wykonczenia podtog.

W niektdrych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wykonanie spadkéw oraz osadzenie kratek wpustowych.

Wylewka betonowa ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinna

by¢ dostatecznie sztywna i mie¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ mechaniczng, a takze rowng i gtadkg powierzchnie.

Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o

proporcjach sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm., bezposrednio na

warstwie ochronnej. W okresie pierwszych kilku dni podkfad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i

stwardnienia

Wykonujac wylewki betonowe nalezy pamietac o tym by:

v' wytrzymato$¢ podktadéw badana wg PN nie byta mniejsza niz: na 12MPa na $ciskanie oraz 3MPa na zginanie,

v' podtoze, na ktérym wykonuje sie podktady byto wolne od kurzu i zanieczyszczen,

v' stosowad paski styropianu jako oddzielenia od pionowych elementéw,

v'  stosowad dylatacje,

v' prowadzi¢ roboty w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

v" wykona¢ przewidziane dokumentacja spadki powierzchni.

Wykonujac wylewki nalezy pamieta¢ o zgodnym ze sztuka budowlang rozmieszczeniu szczelin dylatacyjnych,

izolacyjnych i przeciwskurczowych:

v' dylatacje powinny pojawi¢ sie w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam, gdzie nalezy wyeliminowaé
szkodliwy wptyw rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia,

v'  dylatacje majg oddzieli¢ podtoge od innych elementéw konstrukcji budynku, powinny oddzielaé fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach -wystgpig w miejscach zmiany grubosci podktadu i na styku rdznej
konstrukcji i powierzchni podtég.

v' dylatacje przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane na podktadzie betonowym majg one mieé postaé nacieé o
gtebokosci rownej 1/3 grubosci wylewki i dzieli¢ podtogi na fragmenty o pow. nie przekraczajacej 36 m2 przy
dtugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m.

Posadzki na stropach — nalezy uktada¢ na czystym, odpylonym i wyréwnanym podtozu, wolnym od mleczka

cementowego, zabrudzen, olejéw i innych substancji ograniczajgcych przyczepnosé. Do wyréwnywania powierzchni

stosowac masy rozlewne, samopoziomujgce. W pomieszczeniach z kratkami wpustowymi wyprofilowa¢ odpowiednie
spadki w kierunku kratek (0,5% do 2%). W przypadku rozwigzan systemowych masa powinna wchodzi¢ w komplet
rozwigzan systemowych producenta systemu. Posadzki uktadac¢ bezprogowo. Powierzchnia posadzek winna by¢
niedliska, w ciggach komunikacyjnych antyposlizgowa (min. R9), w pomieszczeniach wilgotnych posadzki klasy R11/

B. Posadzki w pomieszczeniach komercyjnych i na wynajem nalezy zakoriczy¢ wylewka betonowa zatartg na gtadko.

Wszystkie pomieszczenia mokre — kuchnie, tazienki, WC, natryski winny posiadac¢ izolacje podposadzkowe, wykonane

w technologii pochodzacej od jednego producenta z zastosowaniem systemowych uszczelnien, tasm i mankietow,

klejow i fug, pochodzacy od jednego producenta.

Uszczelnienie powierzchni wykonaé elastyczng, hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawg uszczelniajgcg. Nanosic

twardym pedzlem w co najmniej dwdch procesach roboczych.

9. KONTROLA JAKOSCI

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych,

wytrzymatosciowych). Szczegétowa kontrola jakosci dotyczy:

v' odbioru podktadu posadzkowego, wykonywanego tuz przed rozpoczeciem robdt posadzkowych. Zakres
czynnosci kontrolnych w tym przypadku obejmuje:

v' wizualng ocene wygladu powierzchni podktadu w kontekscie wymaganej szorstkosci, obecnosci ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

v' sprawdzenie réwnoéci podktadu, z uzyciem taty,

v" ocene spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca taty i poziomicy (pomiar z doktadnoscig do 1 mm),

v" kontrole wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych i cokotéw,

v' sprawdzenie wytrzymatosci materiatu zastosowanego do wykonania podktadu metodami nieniszczgcymi.

v" wbudowania profili dylatacyjnych - zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

v' zgodno$é materiatéw z dokumentacjg techniczng,

v' sposéb wykonania,

v" liniowo$¢,

v' obrdbke krawedzi.
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Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny zosta¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

10. OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru robot przyjmuje sie 1 m2 (metr kwadratowy) oraz 1 mb (metr biezacy) - w przypadku dylatacji.

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy jest przeprowadzany po zakonczeniu catosci ustalonych prac i stwierdzeniu zgodnosci wykonanych
robot z zamoéwieniem. Poprzedza go odbidr czesciowy, ktéry dotyczy wszystkich warstw posadzki (kazdej z osobna).
Odbidr posadzki polega na:

ocenie wizualnej wygladu zewnetrznego,

sprawdzeniu réwnosci z uzyciem faty,

kontroli odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg poziomicy i taty,

sprawdzeniu potgczenia posadzki z podktadem (ogledziny i opukiwanie),

ogledzinach osadzenia w posadzce kratek Sciekowych i dylatacji,

pomiarze wykonania stykéw materiatow posadzkowych,

ogledzinach wykonczenia posadzki oraz wywiniec i potgczen wyktadziny

Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Podstawe do odbioru
stanowig nastepujace dokumenty:

dziennik budowy,

dokumentacja techniczna,

zaswiadczenia o jakosSci materiatdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

wyniki badan laboratoryjnych zlecanych przez Wykonawce.

Protokét odbioru powinien zawieraé ocene wynikéw, wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia, a takze
stwierdzenie, czy wykonanie robot jest zgodne z zamdwieniem. Odbidr nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

ISR NN NENE NN
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12. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-17 WYKONCZENIE PODLOG

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
warstw wykonczeniowych podtdg z ptytek ceramicznych, parkietu, wyktadziny, zywic epoksydowych, a takze na
montazu podtogi podniesione;j.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang przeprowadzone w zakresie wykonania warstw wykonczeniowych podtég z ptytek ceramicznych,
parkietu, wyktadziny, zywic epoksydowych oraz montazu podtogi.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montaz warstw wykonczeniowych podtdg z ptytek ceramicznych, parkietu, wyktadziny,
zywic epoksydowych oraz podtogi podniesione;j.

Doktadny zakres oraz charakterystyka poszczegdlnych pomieszczed wraz z podaniem wystepujgcych w nich
materiatéw podtogowych, zawarte bedg w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu tych prac nalezy zwrdécic¢
szczegblng uwage na zgodnos$¢ parametrow zastosowanych materiatdéw z rozwigzaniami projektowymi.

4. MATERIALY

ptytki gresowe i ceramiczne — antyposlizgowos¢ i klasa Scieralnosci nie mniejsze niz okres$lone w przepisach
wyktadziny pcv

wyktadziny syntetyczne zmywalne twarde

posadzki drewnopodobne

W zakresie oktadzin Zamawiajgcy oczekuje zastosowanie materiatéw co najmniej rdwnowaznych w jakosci, formie i
kolorystyce wg wzoréw odpowiadajgcych nastepujgcym zestawom wzorcowym, zgodnie z zapisami w ST-00 lub
dokumentacji projektowe;j

ASENE NN

5. SPRZET

Do narzedzi stosowanych podczas robét zwigzanych z wykonaniem i montazem podtég naleza:
pita do drewna

cyklinarka

mitotek drewniany

gilotyna do ptytek

packa do naktadania kleju

poziomica

miernik wilgoci

zacieraczki

ARV NN NN

6. TRANSPORT

v Kleje, zaprawy, wylewki samopoziomujgce oraz parkiet nalezy przewozi¢ i przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed wilgocia.

v" Dodatkowo nalezy pamieta¢, ze w przypadku parkietu tradycyjnego powinien byé on klimatyzowany przez ok. 1
miesigc w pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ uktadany. Nalezy zwrdcié¢ uwage, by wszystkie strony paczek miaty
dostep powietrza oraz by klimatyzowanie odbywato sie w temperaturze powietrza ok. 20° C oraz przy wilgotnosci
ok. 65%.

v' Sktadniki do wykonywania posadzek epoksydowych s3 szkodliwe dla zdrowia, w zwigzku z czym nalezy zachowaé
szczegdblng ostroznosé podczas ich przechowywania i transportu. Materiaty chemiczne, niezbedne do wykonania
podtdg na bazie zywic epoksydowych muszg by¢ transportowane w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem.

7. WYKONANIE ROBOT

v Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu. W przypadku wystgpienia
nierownosci mozna uzy¢ gotowg posadzke samopoziomujaca. Zabrudzenia, powtoki malarskie, resztki klejow i
warstwy zwietrzate nalezy catkowicie usungé, przy uzyciu frezarek, sSrutownic lub polerek. Powierzchnia powinna
by¢ starannie zamieciona i odkurzona. Zanieczyszczenia, ktérych nie usunieto, mogg po wylaniu masy
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niekorzystnie wyptyngé na powierzchnie. Powierzchniowe pekniecia i ubytki w podtozu trzeba poszerzyc,
odkurzy¢ i zagruntowad, a nastepnie wypetni¢, uzywajac do tego celu zapraw naprawczych.
v" Wylewka samopoziomujaca

(e]

Przed wylewaniem masy nalezy ustali¢ wstepny poziom grubosci warstwy, w zaleznosci od wystepujacych
nierownosci podtoza. Zawartos¢ opakowania powinno sie wsypywac do pojemnika z odmierzong iloscig 6,5-
7 | czystej wody i miesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min.) z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek (doktadny opis wykonania mieszanki na wylewke
samopoziomujaca podaje producent materiatu).

Gotowg mieszanke wylewa sie na podfoze i rozprowadza dtugg stalowg paca lub listwa zgarniajaca,
zaczynajac od jednej ze Scian i stopniowo przesuwajgc w kierunku wyjscia. Samopoziom nalezy laé¢ pasami
rownolegle do krawedzi sciany, réwnomiernie i z niskiego putapu. Powierzchnie swiezo wylanej posadzki
nalezy przeciggna¢ watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykdw powietrza. Mieszanie materiatu z
wiekszg iloscig wody spowoduje spadek wytrzymatosci i rozwarstwienie posadzki.

Wylang zaprawe trzeba chronié przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym przeciggami lub silnym
nastonecznieniem. Jezeli w podtozu wystepuja dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to nalezy je réwniez
powtdrzy¢ w warstwie posadzki.

v' Wykonanie podtég ceramicznych i kamiennych /gres

(o]

Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyte. Uktadanie ptytek mozna zaczg¢ dopiero wtedy, gdy podktad uzyty do
wypetnienia nieréwnosci wyschnie.

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonac przeglagdu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni i wymiardw, a tuz przed utozeniem - moczy¢ ptytki przez 2-3 godziny w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.
Przyktadajac ptytke do podfoza, nalezy jg przesungé¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do
pozycji, jakg ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju
na podfozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungc¢ szmatka zwilzong w czystej
wodzie.

Odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu i powinny wypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie.

Wszystkie fugi powinny przebiegac prostoliniowo, mie¢ jednakowa szerokosé i powinny by¢ prawidtowo
wypetnione i uksztattowane. Aby spoiny miaty takg samg grubos¢ (np. 3 mm), miedzy ptytki wktada sie
plastikowe krzyzyki dystansowe. Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny
zaprawa do fugowania.

Miejsca, w ktdrych nie mieszczg sie cate ptytki, na przyktad w naroznikach, nalezy uzupetni¢ kawatkami ptytek
doktadnie przycietymi gilotyng lub tamaczem.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z instrukcja
producenta. Zaprawe klejacg powinno sie rozprowadzi¢ po podtozu pacg zgbkowang o grubosci ok. 2 mm.
Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu
maksymalnie 15 minut.

Przy fugowaniu powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie probne w celu
stwierdzenia tatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci tynku,
kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujgc odpowiednie srodki na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia
z powierzchni ptytek nie powodujac uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne
nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegac zalecanych stezen i usuwac
powstate zabrudzenia w mozliwie krétkim czasie od ich powstania.

v" Montaz wyktadzin (pcv, dywanowych)

(o]

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem posadzki z wyktadziny jest mozliwe dopiero po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych.

Nalezy zadbaé, by co najmniej na klika dni przed podjeciem prac, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju, temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie byta
nizsza niz 10°C.

Uktadanie wyktadziny powinno by¢ prowadzone w warunkach jak najbardziej zblizonych do pdzniejszych
warunkow eksploatacji. Jezeli w czasie transportu ptytki znalazty sie w temperaturze nizszej niz 10°C nalezy
je rozpakowac i pozostawic kilka dni w pomieszczeniu w celu aklimatyzacji.
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o Podtoze, na ktérym ukftadana bedzie wyktadzina powinno byé wolne od zanieczyszczen w tym rdéwniez
mogacych wywofac przebarwienia materiatu resztek atramentu, ttuszczy i asfaltu. Jezeli podtoze nie jest
dostatecznie rowne, nalezy je wyréwnac poprzez np. wykonanie wylewek samopoziomujgcych opisanych w
niniejszym rozdziale. Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na wilgotnos¢ podtoza, by nie przekraczata wielkosci
dopuszczalnej przez producenta wyktadziny. Ptytki nalezy uktadaé przytwierdzajgc je do podtoza specjalng
masg lub klejem w zaleznosci od wytycznych producenta.

o Ptytki powinny by¢ uktadane w taki sposdb, by wyttoczone strzatki lub inne oznaczenia na spodzie ptytek
skierowane byty w tym samym kierunku. Pozwoli to na zapewnienie wrazenia jednolitej powierzchni. W celu
uzyskania najkorzystniejszego efektu wizualnego zaleca sie uktadanie ptytek strzatkami do okna, a jezeli okna
wystepuja na kilku Scianach - do okna potozonego vis a vis drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

o Najczestszym btedem popetnianym podczas uktadania wyktadziny w ptytkach jest rozpoczynanie prac od
Sciany. Uktadanie nalezy rozpocza¢ od srodka pomieszczenia w taki sposdb, by przy szerokosé docinek przy
Scianach nie byta mniejsza niz 15 cm. Nalezy pamietac o tym, ze dopuszczalne jest docinanie ptytek jedynie
w pasie przysciennym.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 m2 (metr kwadratowy) i 1 mb (metr biezacy).

9. ODBIOR ROBOT

Przy badaniu materiatéw do wykonczenia podtég i klejéw nalezy odnies¢ sie do posiadanych przez nie certyfikatow.

Kwestie zwigzane z doborem kolorystycznym ptytek, brakiem rys lub odpryskéw itp. podlegaja bezposredniej ocenie.

Przeprowadzajac odbior robét nalezy skontrolowac nastepujace zagadnienia:

v prawidtowo$¢ przylegania oktadziny do podktadu,

v prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny,

szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia (optyczna ocena),

jednolitos¢ barwy oktadzin.

Kontroli podlega:

zgodnosé materiatéw oktadzinowych i klejéw z dokumentacjg techniczng

stan podfozy

jakos$¢ materiatow (nalezy sprawdzac dobdr kolorystyczny, brak rys lub odpryskdw itp.)

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny z ptytek powinna polegac na sprawdzeniu:

v’ grubosci warstwy zaprawy klejowej pod ptytka (nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny
z ptytek w kilku dowolnie wybranych miejscach (gtuchy diwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu),

v’ prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych
i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego),

v odchylenia powierzchni od ptaszczyzny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o
dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okfadziny,

v wielko$ci prze$witu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig dol mm,

v' wizualnym sprawdzeniu szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone ogledziny, kontrole i

pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymaganiami

AN N NI RN

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-18 OKtADZINY SCIENNE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
oktadzin sciennych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang zrealizowane w zakresie wykonania oktadzin Sciennych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robot, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie oktadzin $ciennych.

4. MATERIALY

Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom norm i powinny posiadaé¢ wszelkie wymagane przepisami
Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z zasadami
podanymi w normach i wytycznych zawartych w swiadectwie ich dopuszczenia. Muszg by¢ respektowane stosowne
zalecenia zdrowotne i okresy karencyjne (PZH, BN, ITB). Powinno sie stosowac cato$¢ systemu wraz z proponowanymi
przez producenta srodkami gruntujacymi i podktadowymi oraz akcesoriami wykonczenia.

5. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin Sciennych mozna prowadzic recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju robét. Do przydatnych narzedzi i urzadzen zalicza sie:

v' wiertarka z koficéwka mieszajacg, kgtownik, famacz lub gilotyna do ciecia ptytek, szpachla, krzyzyki dystansowe,
paca zebata i gumowa, poziomnica, skrobak do spoin, szczotka, ggbka do mycia oraz czyszczenia oktadziny

6. TRANSPORT

Materiaty na oktadziny $cian powinny byé podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. Do przewozu
materiatdw moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zapewniajgce ochrone przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta materiatéw i wymaganiami dotyczgcymi transportu, opisanymi
w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

7. WYKONANIE ROBOT

v' Roboty oktadzinowe nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu wszystkich prac instalacyjnych. Ptytki ceramiczne nalezy
mocowac¢ na warstwie wyréwnujacej podfoze lub bezposrednio na innym podtozu, np.: na tynku. Do osadzania
oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyte. Na oczyszczong i zwilzong $ciane nalezy natozy¢ podktad wykonany z obrzutki (gr. 2-3 mm,
z ciektej zaprawy cementowej) i narzutu (z zaprawy cementowo-wapiennej). W przypadku, gdy nieréwnosci
podfoza sg mniejsze niz 3 mm, wystarczy natozy¢ cienka warstwe wygtadzajaca lub wykonac tynk pocieniony.
Uktadanie ptytek mozna zaczac dopiero wtedy, gdy zaprawa uzyta do wypetnienia nieréwnosci wyschnie.

v' Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na podtozach z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

v"  Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni i wymiardw, a tuz przed utozeniem - moczy¢ ptytki przez 2-3 godziny w czystej wodzie.

v' Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 50C.

v' Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesungé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji,
jaka ma zajac¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

v' Odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byé wieksze niz 2 mm/m, a
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny - nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

v' Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu i wypetnione odpowiednim
materiatem wskazanym w projekcie.

v' Wszystkie fugi powinny przebiegaé prostoliniowo, mie¢ jednakowa szeroko$é oraz by¢ prawidtowo wypetnione i
uksztattowane. Aby wszystkie spoiny miaty takg samg grubosé, miedzy ptytki wktada sie plastikowe krzyzyki
dystansowe. Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Prace
nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia linii poziomej, wzdtuz ktérej ptytki bedg uktadane (zazwyczaj wyznacza jg cokét
posadzki) i naciggniecia sznura, ktory okresli poziom gérnej krawedzi elementéw w rzedach.
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v' Miejsca, w ktdrych nie mieszczg sie cate ptytki, na przyktad w naroznikach, nalezy uzupetni¢ kawatkami ptytek
dokfadnie przycietymi gilotyna lub tamaczem.

v' Nalezy uzywad wytgcznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z instrukcjg producenta.
Zaprawe klejagcg powinno sie rozprowadzi¢ po scianie pacg zabkowang o grubosci ok. 2 mm. Wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu maksymalnie 15 minut.

v' Przy fugowaniu powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu stwierdzenia
tatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek.

v' W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci tynku, kleju,
fugi itp.) nalezy je usuwac stosujac odpowiednie srodki chemii budowlanej na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg
zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powodujac uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich
staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegaé zalecanych stezen i
usuwac powstate zabrudzenia w mozliwie krotkim czasie od ich powstania.

v" Wykonanie czynnosci zwigzanych z pracami oktadzinowymi powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 m? (powierzchnie okfadzin), 1 kpl (komplet), 1 mb (metr biezacy - w przypadku
cokotow) i 1 szt. (sztuka)

9. ODBIOR ROBOT

Kontroli podlega:

v' zgodno$é materiatéw oktadzinowych i klejéw z dokumentacjg techniczng

v' stan podtozy, jako$¢ materiatéw (nalezy sprawdzaé dobér kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.)
v' prawidtowos¢ wykonania oktadziny, badanie to powinno polega¢ na sprawdzeniu:

o grubosci warstwy zaprawy klejowej pod ptytkg (nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie
opukiwanie okfadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach (gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
okfadziny do podktadu),

o prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu
murarskiego),

o odchylenia powierzchni od ptfaszczyzny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny

o wielkoSci przeswitu za pomocgy szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

o wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

Kontrolujac prace zwigzane z wykonaniem oktadziny z tapety dekoracyjnej winylowej zmywalnej, nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podtoza, jako$¢ materiatdéw oraz ich zgodnos¢ z projektem i specyfikacjg techniczng (nigdy nie
powinno sie nakleja¢ na te sama Sciane tapet o réznym numerze partii produkcyjnej). Po kazdym naklejeniu nowej
rolki nalezy sprawdzi¢ czy kolor, jego odcien, jest wtasciwy.

Przy odbiorze gotowe] oktadziny nalezy przeprowadzi¢ wizualng ocene jakosci wykonania prac, uznajgc za
niedopuszczalne:

o wystgpienie fatd, pecherzy, plam, odstawanie krawedzi arkuszy,

o sztukowanie arkuszy w poziomie, niejednolitos¢ wzoru lub barwy.

Odbidr robot powinien zostaé przeprowadzony po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z zamoéwieniem. Odbiér robdt nastepuje po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami. Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
W protokole odbioru nalezy zawrze¢:

o ocene wynikow

o wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-19 ROBOTY MALARSKIE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang zrealizowane w zakresie robdt malarskich.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie robét malarskich.

4. MATERIALY

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia w budownictwie. Nalezy je stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych
w $wiadectwie ich dopuszczenia oraz przestrzegac zalecer zdrowotnych i okreséw karencyjnych (PZH, BN, ITB).
Zastosowane zestawy malarskie podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszelkie informacje dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci zostang okreslone po
przedstawieniu przez Wykonawce probek malowania. Kazdorazowemu uzgodnieniu bedzie podlegad takze wielkosé
wykonanej proébki i jej lokalizacja w wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich
powinny by¢ zgodne ze wzorcem.
Materiaty uzyte do wykonania powtoki malarskiej muszg spetnia¢ dwa kryteria: zapewnié¢ wtasciwg ochrone podtoza
oraz sprzyjac uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Bedzie to mozliwe pod warunkiem wtasciwego przygotowania podtoza
oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowe]j technologii malowania.
Materiaty proponowane do uzycia:

o farba akrylowa

o farba silikatowa
Farby stosowane na zewnatrz powinny by¢ farbami silikatowymi, natomiast farby stosowane do wewnatrz powinny
by¢ farbami akrylowymi.

5. SPRZET

Przy wykonaniu robét malarskich mogg zostac uzyte:
o agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania,
o pedzle,
o watki malarskie,
o drabiny, ew. rusztowania i inne.

6. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w Czesci Ogdlnej Specyfikacji.

Przewozgc pojemniki z materiatami malarskimi nalezy uzy¢ krytych srodkéw transportu. Materiaty powinny by¢
uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢
transportowane w kontenerach lub na paletach.

Materiaty malarskie nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy magazynowaé je w
pomieszczeniach krytych, dajacych ochrone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim
przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

7. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét malarskich Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ kontrole podtoza
przeznaczonego do malowania i podjg¢ nastepujgce dziatania:

o wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie,

o naprawic uszkodzenia,

o wykonac szpachlowanie i szlifowanie,

o zagruntowac powierzchnie zgodnie z wymogami producenta (nie dotyczy to podtozy nienasigkliwych, takich

jak np.: szkto czy zeliwo).

Niedopuszczalne jest rozpoczecie prac malarskich przed usunieciem usterek podtoza.
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Przygotowanie podtoza betonowego do robdt malarskich obejmuje:

O usuniecie zanieczyszczen, pytdw, osaddw, luznej zaprawy i innych substancji obcych,

o usuniecie oleju i smaru (nalezy uzy¢ roztworu fosforanu tréjsodowego, starannie sptuka¢ powierzchnie i
catkowicie osuszyc),

o likwidacje plam powstatych w wyniku czynnikdw atmosferycznych lub korozji metalu (za pomoca roztworu
metakrzemianu sodowego po doktadnym zmoczeniu wodg, pozostawi¢ do osuszenia).

Elementy metalowe i stalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu.
W efekcie dziatan przygotowawczych powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

o gtadkie

o rbéwne,

o powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dfonig, nie wykruszajace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien,

o czyste (bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen),

o dostatecznie suche.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku moga by¢ realizowane dopiero po wyschnieciu tynkéw. Nalezy
skontrolowac czy ich wilgotnos¢ jest zgodna z wymogami:
o dlafarb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - nie wigksza niz 3 proc.,
o dla farb emulsyjnych - nie wieksza niz 4 proc.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. nie wyzszej niz +25°C i nie nizszej niz +5°C. Podczas malowania
prowadzonego w pomieszczeniach zamknietych powinna zosta¢ zapewniona wtasciwa wentylacja. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powinny by¢ zagruntowane pokostem lub
preparatami do gruntowania.
Wykonujac prace malarskie nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta w zakresie:

o stosowania Srodka gruntujacego
sposobu przygotowania i naktadania farby
krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1 m2
odstepow czasowych miedzy naktadaniem kolejnych warstw
zalecen dotyczacych BHP
Pierwsze malowanie $cian wewnatrz budynku powinno by¢ wykonane po zakonczeniu prac poprzedzajacych, do
ktoérych zalicza sie:

o ukonczenie robot budowlanych i instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych itp.), bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikdw, opraw,
biatego montazu i armatury oswietleniowej,

o przygotowanie podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

o dopasowanie oku¢, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Powtérne malowanie nalezy przeprowadzi¢c po zamontowaniu ,biatego montazu", utozeniu posadzek (z wyj.
posadzek z tworzyw sztucznych), jeszcze przed cyklinowaniem posadzek.
Po malowaniu powtoki powinny by¢:

o niezmywalne przy stosowaniu $Srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego,

o dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

o barwa powtok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

o powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentdw i wypetniaczy. Dopuszczalna jest chropowatosc
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu.

o O O O

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy).

9. ODBIOR ROBOT

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po ich zakoriczeniu. Badania techniczne powinny odbywac¢
sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 proc.
podczas pogody bezdeszczowe;j.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

o wygladu zewnetrznego powtok malarskich,
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o réwnomiernego roztozenia farby,
o jednolitego natezenia barwy,
o zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem producenta,
o braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
o braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych gotym okiem sladow
pedzla,
o przyczepnosci powtoki - nalezy wykona¢ naciecia ok. 10 kwadratow o boku dt. 5 mm skalpelem i przetrze¢
pedzlem nacietg powierzchnie - jesli zaden z kwadratéw nie odpadnie przyczepnos¢ jest dobra,
o odpornosci na wycieranie - poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powtoki szmatka bawetniang (nie moze
pozostac $lad farby)
Wyniki badan i kontroli powinny by¢ odnotowane w postaci protokotu odbioru. Jesdli wszystkie ogledziny, sprawdzenia
i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami - wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. W
przypadku, gdy chociaz jedno z badan bedzie mie¢ wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét nalezy uznad za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjg¢ ich. Wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czesciowych napraw - podlegajg wowczas ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
Protokét odbioru powinien zawieraé:
o ocene wynikow
o wykaz wad i usterek oraz sposoéb i termin ich usuniecia
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamoéwieniem

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-20 ELEMENTY SLUSARSKIE, SCIANKI SYSTEMOWE, BALUSTRADY ITD

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu,
dostawie i montazu bram, rolet, kurtyn p.poz., balustrad, drobnych elementéw $lusarskich oraz S$cianek
systemowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang przeprowadzone w zakresie wykonania, dostawy i montazu bram, rolet, kurtyn p.poz., balustrad,
drobnych elementdéw $lusarskich oraz scianek systemowych i innych wymienionych w dokumentacji techniczne;j.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie, dostawe i montaz bram, rolet, kurtyn p.poz., balustrad, drobnych elementow $lusarskich
oraz scianek systemowych.

4. MATERIALY

Nalezy uzywad wytacznie materiatéw zgodnych z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej. Powinny one
posiadac wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
wyroby nalezy stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich
dopuszczenia.
Stosujac zaproponowane w dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy uwzgledni¢ wszelkich przynalezne akcesoria
oraz czesci elementdw i wykonczen przewidziane dla danego systemu przez producenta. Materiaty stosowane do
wykonania robot slusarskich powinny by¢ zgodne z wymaganiami i normami przytoczonymi w rozdziale Konstrukcje
stalowe.
Do wbudowania dopuszcza sie wytgcznie elementy kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem powinna zosta¢ zaakceptowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek Scistego przestrzegania wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach
producenta oraz weryfikacji najwyzszej jakosci wyrobu. Jest on odpowiedzialny za sprawdzenie prawidtowosci
wykonania kazdego elementu.
W przypadku elementéw przeciwpozarowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wymagane przez projekt
parametry. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnos¢
wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
Scianki w sanitariatach — systemowe $cianki sanitarne z ptyty wiérowej laminowanej
Otwory rewizyjne

o w systemach suchej zabudowy, np. Promat lub Rigips Riduit o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej,

zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta.
o w Scianach z ptyty wtéknocementowej (wg aranzacji) o wymiarach umozliwiajgcych dostep serwisowy do
podtaczen armatury, oraz odptywow kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w drzwiczki

5. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

6. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w CzeSci Ogdlnej specyfikacji.

Do przewozu elementéw mozna uzywac dowolnego Srodka transportu, dbajgc jednak o ich skuteczne zabezpieczenie
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.

Okucia nie zamontowane do wyrobu powinny by¢ przechowywane i przewozone w odrebnych opakowaniach.
Wszystkie elementy sktadowe produktéw powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta.

7. WYKONANIE ROBOT

Montaz bram, rolet, balustrad, drobnych elementéw Slusarskich oraz $cianek systemowych powinien odbywac sie
Scisle wedtug szkicbw montazowych producenta i by¢ wykonany przez wyspecjalizowane ekipy. Musi by¢ przy tym
zachowana $cista zgodnos¢ co do sposobu i warunkéw zdefiniowanych w wymaganych dokumentach (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty)

Warunkiem ich dopuszczenia do uzytku jest zgodnos$¢ z normg i posiadanie aprobaty technicznej ITB. Prowadzac
prace montazowe nalezy upewnic sie, ze Sciana, do ktdrej ma by¢ zamontowana brama oraz sposdb jej zamocowania
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odpowiadajag wymaganiom aprobaty ( montaz bram powinien by¢ przeprowadzony tak, by zapewni¢ utrzymanie
odpornosci ogniowej, deklarowanej w aprobacie technicznej).
Przystepujac do montazu bram przeciwpozarowych nalezy uwzglednié nastepujace aspekty:

o spetnienie wymagan nadzoru budowlanego dotyczacych konstrukcji $cian przeciwpozarowych,

o zapewnienie wystarczajacego odstepu od przewidywanych w zasiegu przesuwu bramy stupdw, obuddw i innych
konstrukcji oraz urzadzen,

o zaplanowanie obszaru parkowania skrzydta bramy i miejsca na usytuowanie przeciwciezaru wraz z obudowa.

Przed rozpoczeciem prac montazowych bram nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie otwory ,,z natury" oraz wszystkie
podane wymiary. Montujac poszczegdlne elementy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producentow.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczeristwo podczas regulacji sprezyn w napedach bram.

Bramy nalezy montowa¢ na konstrukcjach stalowych lub betonowych, ktére przeniosg obcigzenia powstajace
podczas naporu wiatru na powierzchnie bramy. O$ gtéwna powinna by¢ zamocowana w takim miejscu, by elementy
konstrukcji byty w stanie utrzyma¢ mechanizm, na ktérym porusza sie brama. Nalezy unika¢ montazu bram
bezposrednio na tynku lub elementach gazobetonowych - w takiej sytuacji powinna zosta¢ wykonana konstrukcja
stalowa, do ktorej mocowana jest brama.

Wszystkie profile i oscieznice na czas prowadzenia prac powinny byé zabezpieczone foliami ochronnymi,
stanowigcymi ostone przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.

Materiaty uszczelniajgce muszg by¢ odporne na drgania i wstrzagsy wynikajace z uzytkowania wbudowanych
elementéw. Uszczelnienia ztgczy miedzy czeSciami przegrdod zewnetrznych a elementami badz segmentami powinny
spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody, muszg tez mie¢ wymagang
izolacyjnosc¢ cieplng przegrody, zgodng z PN. Montowanych elementow nie wolno obcigzaé¢ w sposdb sprzeczny z
projektem.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze dany materiat, element, rozwigzanie lub system spetnia wszelkie
wymogi prawne i warunki techniczne. Wszystkie rozwigzania zastosowane przy realizacji robdét okreslonych w
niniejszej specyfikacji (w tym dobdr materiatéw i koloréw) powinny zyskaé akceptacje zarzgdzajacego realizacjq
umowy oraz projektanta.

Elementy balustrad nalezy montowac z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczen.

Bezwzglednie nalezy zadbac, by wszelkie elementy potgczenia byty wykonane bezpiecznie, nie stanowigc zagrozenia
dla zycia i zdrowia - powinny by¢ szlifowane oraz pozbawione ostrych naroznikéw i kantow.

Zabezpieczenia antykorozyjne drobnych elementéw slusarskich

Drobne elementy S$lusarskie zabezpieczone antykorozyjnie farbami cynkowymi. Farba musi zawiera¢ minimum 85%
cynku, minimalna grubo$¢ powtoki to 100 um. Przygotowanie podtoza oraz aplikacja zgodnie z wymaganiami
producenta.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 mb (metr biezacy), 1 szt. (sztuka), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 kg (kilogram).

9. KONTROLA I ODBIOR ROBOT

Na Wykonawce naktada sie obowigzek wyegzekwowania od dostawcy materiatéw ich odpowiedniej jakosci.
Powinien on prowadzi¢ biezgcg kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw oraz respektowania uzgodnionych
warunkow dostaw i transportu.
Podstawe do odbioru robot stanowi dokumentacja powykonawcza i stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa.
Odbidr robdét nastepuje po badaniach kontrolnych i zestawieniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
Przy badaniu elementéw przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzié:
o wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
prawidtowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawodw, nitdw, srub itp.)
rozstaw otwordw na nity i sruby,
srednice otworow,
sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
wykonczenie powierzchni,
potaczenia konstrukcyjne,
wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

O 0O 0O O O O o0 0 0O O 0 o
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Przed odbiorem koricowym nalezy ponownie skontrolowac i wyregulowac¢ ruchome czesci metalowe i
samozamykacze.
Podczas odbioru robdt ocenie beda podlega¢ nastepujgce zagadnienia:
o zgodnos¢ ze specyfikacjg, projektem i dokumentacjg rysunkowa
przestrzeganie wymogow producenta
zgodnos¢ z atestem wytworni
jakos¢ materiatow, spoin, otwordw na sruby i powtok antykorozyjnych
poprawnosé systemowa
jakos$¢ prac montazowych i wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
o kontrola dokumentéw
Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole
odbioru nalezy zawrze¢:
o ocene wynikow,
o wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamdéwieniem.

O O O O O

10. ROzLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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SST-21 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, dotyczacych robot
przygotowawczych , ktére zostang wykonane w zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w dokumentacji technicznej

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét przygotowawczych
a wiec roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
zjazdami

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00

5. MATERIALY

Do robot przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

6. SPRZET

Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie
o Koparki
o Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
o Samochody samowytadowcze
o Samochody ciezarowe

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
o Samochdd skrzyniowy
o Samochdd samowytadowczy
o Samochdd dostawczy

8. WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdéw powinno sie odbywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw
o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowa¢ czy
dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego
nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

W przypadku wykonania koryt przez nawiezienie ziemi w celu wyréwnania poziomow nalezy zwréci¢ uwage na stan
zageszczenia Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé ubijakiem mechanicznym.

Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego
do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg,
w przypadku gdy wilgotnos$é gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposdb naturalny. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny
by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli
powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST:
o doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie
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o Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikdw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy
sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

o grubosc¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki

oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowos¢ zageszczenia
pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowg,
wskaznika zageszczenia gruntow.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajgcych.

12. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v" Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogédlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

v' Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

v' Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bhp przy
wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

v' Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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SST-22 KORYTOWANIE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wykonania
koryt, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robodt opisanych w specyfikacji i dokumentacji technicznej

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem korytowania, a wiec:

o Koryta o gteb. co najmniej 20 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikdw przy uzyciu réwniarki
samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

o Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 10 cm w gruntach kategorii ll-IV

o Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowane;j
w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-lll

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

5. MATERIALY

Do robdt przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

6. SPRZET

Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie koryt pod nawierzchnie placéw postojowych
o Koparki

o Samochody samowytadowcze

o Samochody ciezarowe

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

o Samochdd skrzyniowy

o Samochdd samowytadowczy

o Samochéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdGwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdw powinno sie odbywac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow
o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkfadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowac czy
dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego
nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST:
doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie
Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu
jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

o grubosc uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm),

o zageszczenie zasypki - oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12.
Prawidtowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.
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10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11. ODBIOR ROBOT

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
o zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowg,
o wskaznika zageszczenia gruntow.

v' Odbidr koficowy. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
o wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajgcych.

12. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v' Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czeéci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
v Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

14. PRZEPISY PODSTAWOWE

v' Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13
p.93)

v' Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

v" PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramow.

v PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania

v’ przy odbiorze.

v PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

v PN-88/B-04451 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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SST-23 KRAWEZNIKI | OBRZEZA

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych
kraweznikéw i obrzezy, ktdére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w dokumentacji technicznej i ST

3. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem kraweznikéw i obrzezy:
o Krawezniki betonowe/granitowe wystajgce wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 na podsypce cem.-piaskowe;]
o Krawezniki betonowe/granitowe wtopione na podsypce piaskowej, z tawami

o Krawezniki betonowe/granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

o Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00

5. MATERIALY

o Woda: stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

o Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

o Krawezniki drogowe betonowe/granitowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie
drogowym oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

o Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

o Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

6. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

samochdd ciezarowy

samochdd samowytadowczy

sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

betoniarka

barakowdz zaplecza socjalnego

barakowo6z magazynowy

O O O O O O

7. TRANSPORT

o Transport kruszyw: Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

o Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

Transport elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta

o Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac,
uktadac na podktadach drewnianych uniemozliwiajgc przesuniecie tadunku.

O

8. SKtADOWANIE

o Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, bgdZ w workach, na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg byé
rozdzielone i oznakowane.

o Materiaty prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych.

o Piasek sktadowaé na utwardzonym podtozu nie dopuszczajgc do mieszania z ziemig.
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9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.
Utozenie elementdéw prefabrykowanych na tawach betonowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty sprawdzaé zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa

11. OBMIAR ROBOT

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

12. ODBIOR ROBOT

v' sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
v" Przy odbiorze koicowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
o wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

o Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiardéw przekroju poprzecznego elementow + 8mm,
odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci elementu + 2mm,

13. ROzZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

15. PRZEPISY PODSTAWOWE

v' Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

v" Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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SST-24 PODBUDOWY

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych
podbudowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé zgodnie z kontraktem

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z podbudowg, a wiec:

o Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii II-1V

o Warstwy odsgczajgce wykonywane recznie, zageszczenie przy uzyciu walca wibracyjnego, grubosé warstwy 10cm

Dolna warstwa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosci po zageszczeniu 10cm

o

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 i dokumentac;ji

5. MATERIALY

5.1.Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu ciggtym.
Krzywa uziarnienia, okre$lona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna miesci¢ sie w obszarze pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

L.p. Wtasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75

Scieralnoé¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg

3 PN-79/B-06714/42 - ubytek masy % nie wiekszy niz 30
Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25

4 L i Lo . 10
cyklach zamarzania i odmrazania - ubytek masy % nie wiekszy niz

5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie 30-75

zageszczonego metodg normalng wg PN-88/B-044881
6 Zawartos¢ zanieczyszczeri obcych wg PN-78/B-06714/12 nie wiecej niz 0,2

Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej

7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25

5.2.Inne materiaty

Zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej np.:
o Geowtdknina
o Grunt stabilizowany

6. SPRZET

Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie wykopdw fundamentowych:
o Koparki

o Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

o Samochody samowytadowcze

o Samochody ciezarowe

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
o Samochdd skrzyniowy

o Samochéd samowytadowczy

o Samochdd dostawczy

STWIOR: Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bobowej MARZEC 2022R. | STR. 88 /112


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACz, UL. BARBACKIEGO 89
I | TEL.: +48 504 737 014;

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robét. Zageszczenie
zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego
do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg,
w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania, powinien byc¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny
by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli
powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST:
- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm),

zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12.
Prawidtowosc¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

10. OBMIAR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

o  zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacjg Projektowg,-

o grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

o wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr korcowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

12. PRZEPISY PODSTAWOWE

o Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

o Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
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SST-25 NAWIERZCHNIE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robodt, dotyczacych
nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w kontrakcie

3. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem nawierzchni, a wiec:

o Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

o Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia w

o Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

o Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 6 cm. Ksztattki betonowe winny posiadaé¢ odpowiedni atest do stosowania
w budownictwie drogowym oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775

o Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 8 cm. Ksztattki betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania
w budownictwie drogowym oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775

o Piasek. Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

o Cement. Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

6. SPRZET

Wykonawca przystepujagc do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

o samochdd ciezarowy

samochdd samowytadowczy

sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

barakowodz zaplecza socjalnego

barakowdz magazynowy

O O O O

7. TRANSPORT

- Transport cementu: Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta

- Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé
na podktadach drewnianych uniemozliwiajac przesuniecie fadunku.

8. SKLADOWANIE

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i
oznakowane.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig odprowadzenia
wdd opadowych.

9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedga, wykonywane.
Elementy uktadane zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta oraz dokumentacji projektowej
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10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty
o  Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg

11. OBMIAR ROBOT

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

12. ODBIOR ROBOT

o zgodnosci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
o sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa

Odbidr koricowy.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajgcych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Utozenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta ,zwracajac uwage na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

13. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

14. PRZEPISY PODSTAWOWE

o Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzgdzenia).

o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

o Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bhp przy
wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13 p. 93)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 )
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SST-26 INSTALACIJE SANITARNE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w punkcie 1

3. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot:
o instalacja wodno- kanalizacyjna
o instalacja c.o.
o instalacja gazowa
o instalacja wentylacji mechanicznej

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00

5. MATERIALY

5.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

5.2.Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

5.2.1. Odbior materiatow na budowie

o Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i Powszechnego
stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego.

o Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwdrey i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

o W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé robdt,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

5.2.2. Sktadowanie materiatow na budowie

o Skfadowanie materiatéw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych.

o Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne badania i atesty wymagane normami
przepisami facznie proba z typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwdrce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w
stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

6. SPRZET

o Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robot. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

o Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

o Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robot.
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7. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwodrce oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1.Montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

8.1.1. Instalacja wodociggowa

o

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne montuje sie zazwyczaj jednoczesnie. Montaz przewodow
wodociggowych obejmuje zainstalowanie poziomoéw. Przewody poziome montuje sie w kierunku od wodomierza
do poszczegdlnych piondw, ze spadkiem ok. 0,3% do wodomierza.

W pierwszej fazie montazu poziomy podwiesza sie prowizorycznie do zamontowanych uprzednio uchwytéw lub
hakéw, zas w koricowej fazie montazu mocuje sie je trwale. Przy montazu poziomow szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic¢ na potozenie armatury zaporowej w miejscach tatwo dostepnych dla eksploatacji. Przewody pionowe
montuje sie odcinkami obejmujgcymi jedng kondygnacje. Kazdy odcinek obejmuje odgatezienia do podtgczenia
armatury. Szczegdlnie istotny jest montaz pierwszego (od dotu) odcinka w taki sposdb, aby odgatezienia wypadty
w miejscu projektowanym. Odcinek ten bedzie petni¢ role bazy wymiarowej dla montazu dalszych odcinkow. W
miejscach przejs¢ piondw poziomych i odgatezien przez stropy i $ciany powinny by¢ zamontowane tuleje, przy
czym potaczenia rur nie moga wypadac w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgatezienia
powinny by¢ zamocowane do $cian za pomocg hakéw i uchwytéw. Przy montazu nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie minimalnych odlegtosci od innych instalacji w budynku.

Przewody wodociggowe nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody,
gazu i elektrycznym.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu
réwnolegtym i 0,05 m przy krzyzowaniu, za$ od przewoddéw gazowych 0,15 m. Rurociagi wody zimnej i cieptej
izolowac otulinami Thermaflex.

8.1.2. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

@)

Przeprowadzenie préb szczelnosci polega na napetnieniu instalacji wodg (od dotu przy otwartych najwyzszych
zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potaczenia, a nastepnie na podniesieniu cisnienia za pomocg pompy
probierczej z manometrem do wysokosci wyzszej o 0,2 MPa od cisnienia w sieci miejskiej w miejscu podtaczenia
instalacji. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr kontrolny nie wskaze spadku ci$nienia wyzszego od
5% w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola szczelnosci potgczen i armatury nie wskazuje wyciekdw wody.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie komisyjnie, zas jej wynik rejestruje sie w formie protokotu. Po zakonczeniu
proby szczelnosci opréznia sie instalacje z wody.

8.2.Instalacja kanalizacyjna

8.2.1. Prowadzenie przewodow

o

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-
92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzié¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje
termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po
$cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga tgczy¢
sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé¢ wynikaja z
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zastosowanych tréjnikdw faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montaz
przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2% Technika montazu i mocowania rur zalezy od rodzaju uzywanego
materiatu. Rury Zeliwne uszczelnia sie przez utozenie i ubicie w 2/3 dtugosci kielicha sznura smotowanego oraz
wypetnienie pozostatej 1/3 dtugosci kielicha szczeliwem. Rury kamionkowe uszczelnia sie przez utozenie i ubicie
w kielichu sznura smotowanego z kitem asfaltowym. Potgczenie takie jest szczelne i elastyczne. Rury z PVC tgczy
sie na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierscieni uszczelniajgcych lub przez klejenie.

o Aby pofaczyé instalacje kanalizacyjng wykonana z rur tworzywowych z instalacjg Zeliwng, nalezy w cze$é
kielichowa dotacznika HT z uszczelka manszetowa wiozyé bosy koniec rury Zeliwnej. Srednice wewnetrzne
manszet dotacznika HT dostosowane s3 do $rednic zewnetrznych rur Zeliwnych. Alternatywnym rozwigzaniem
jest wykorzystanie dotgcznika z kielichem HT z uszczelkg manszetowg. Aby potfaczyé kielichowa rure Zeliwng z
rura z tworzywa, nalezy w kielich Zeliwny wtozy¢ uszczelke manszetows, a do jej wnetrza wprowadzié bosy koniec
rury tworzywowej.

8.2.2. Montaz syfonow odpfywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek przejsciowych. W
kielich ztgczki kolanowej/ przejsciowej nalezy witozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury
odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czeéci manszety Srodkiem poslizgowym wsunaé w $rodek rure odptywowa syfonu.
Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub
tréjnika o Srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjg¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

8.2.3. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad
dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Jedna
rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondw. Przekrdj takiej rury nie powinien byé mniejszy niz 2/3 sumy
przekrojow wentylowanych przez nig pionéw.

8.2.4. Zawory napowietrzajgce

o Zawory napowietrzajgce stosuje sie w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do instalacji
kanalizacyjnej. Ze wzgladu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie sie z instalacji tzw. gazow kanatowych,
moga by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako zakoriczenie piondw kanalizacyjnych lub stanowié
napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych przyboréw. Zawory powietrzne to elementy instalacji
kanalizacyjnej zastepujgce tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Pozwalajg one zakonczy¢ piony
kanalizacyjne wewnagtrz budynku, co w konsekwencji daje oszczednos$¢ zaréwno materiatéw instalacyjnych
uzywanych do montazu, jak i kosztow robocizny zwigzanych z pracami dekarskimi. Korzysci pojawiajg sie takze w
samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przeciekdw z dachu spowodowanych
ztym uszczelnieniem rury wywiewnej, a takze wyeliminowana jest mozliwos¢ wadliwej pracy instalacji wyniktej z
zamarzania Sciekdw przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umozliwiajg fatwy dostep do pionu
kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.

o  Zawory powietrzne mozna montowa¢ powyzej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym. W przypadku
zastosowania zawordw na wiekszej ilosci piondw, zawsze jeden pion na pie¢, a takze ostatni pion na kazdym
przewodzie odptywowym (liczac od przykanalika) musi by¢ wentylowany tradycyjnie (rurg wywiewng). W
zaleznosci od zastosowanego zaworu, mozna je stosowac na pionach kanalizacyjnych w budynkach do wysokosci
czterech - Mini Vent lub pieciu kondygnacji - Maxi Vent. Oprécz powyzszych zastosowaé zawory mozna réwniez
stosowaé¢ do punktowych napowietrzen (np. instalacja umywalek, misek ustepowych) w budynkach
mieszkalnych, gdzie duzy przeptyw Sciekdw, a takze dtugos$é podejscia moze powodowac zasysanie wody z
syfonéw.

o  Przy braku odptywu sciekdw w instalacji panuje cisnienie atmosferyczne lub minimalne nadcisnienie (nie
przekraczajgce 40 Pa) zwigzane z wydzielaniem sie gazéw. Zawor jest zamkniety. W chwili wystgpienia sptywu
Sciekow w instalacji powstaje podcisnienie, ktére podnosi membrane zaworu, wpuszczajgc do kanalizacji
powietrze azdo momentu wyréwnania cisnien pomiedzy wnetrzem instalacji a otoczeniem. Wéwczas membrana
opada zamykajgc zawdr. Zawoér pozostaje zamkniety az do ponownego wystgpienia rdwnicy ciSnienn pomiedzy
instalacja i otoczeniem

o  Zawory najczesciej stosuje sie w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.

W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np.: w
zewnetrznych $cianach budynku - w skrzynce z kratkg wentylacyjng) zawodr nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem pozostawiajgc na nim gérng cze$é opakowania styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent
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moga pracowaé w zakresie temperatur powietrza od -20°C do +60°C. Zawory napowietrzajgce umieszczane na
pionach wewnatrz budynku nalezy montowac na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w ktérym zapewniony
bedzie niezaktécony doptyw powietrza do zaworu. Jezeli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, nalezy
wyposazy¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory napowietrzajagce Mini Vent i Maxi Vent mozna montowac¢ w
pomieszczeniach toalety, tazienki lub pralni, pod warunkiem, iz bedg one dostepne w celu dokonania przegladu
zaworu. W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpust podtogowy, zawdr powietrzny nalezy umiescic¢
co najmniej 35 cm ponad powierzchnig podtogi tak, aby nie dopusci¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu
przez niego sciekdw. Zawory nalezy zawsze montowaé pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do najwyzej
potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.

8.3.Montaz przyboréw sanitarnych i armatury

v' Ostatnig fazg budowy instalacji jest montaz przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej. Sposdb ustawienia
przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalnosci pomieszczenia. Przybory sanitarne mogg by¢ montowane na
Scianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na podifodze (wanny, miski ustepowe, bilety). Przybory
przeznaczone do zawieszenia na Scianie montuje sie na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych
wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub ksztattownikow. Przybory mogg
by¢ réwniez umocowane za pomocg srub wkrecanych w kotki drewniane osadzone w Scianie na zaprawie
cementowej. Ciezkie przybory moga by¢ ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura
czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane sg dwa sposoby instalowania
armatury: na scianie nad przyborem lub na obrzezu przyboru.

v" Koricowymi etapami montazu instalacji sa proby dziatania. Cze$¢ prob przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje
sie w formie protokotu. W instalacji wodociggowej korncowym etapem montazu jest préba szczelnosci.

8.4.0graniczenia emisji hatasu w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych

Aby ograniczy¢ emisje hatasu w instalacjach wodociggowej i kanalizacyjnej zaleca sie:

o ograniczenie predkosci przeptywu wody w instalacji wodociggowej do maksymalnie 1 m/s;
o stosowanie podktadek elastycznych do mocowania przewodéw do konstrukcji;

Zapewnienie takich warunkéw pracy pionéw kanalizacyjnych, w ktérych nie beda wystepowaty podcisnienia:

o stosowanie elastycznych podtgczen syfondw z podejsciami;
o stosowanie podktadek i elastycznych potgczen eliminujgcych w powaznym stopniu skutki wibracji urzadzen (np.:
pomp).

8.5.Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody z rur spiro prowadzi¢ w przestrzeni miedzystopowej na gietkich zawiesiach z separacyjnymi podktadkami
na przewodach. Wywiew anemostatem wywiewnym. Na wyciggu zamontowa¢ wentylator kanatowy. Po wykonaniu
instalacji wyregulowac anemostat.

8.6.Instalacja gazowa

Instalacje gazu wykonac z rur stalowych bez szwu, o sprawdzonej szczelnosci wg PN-84-H74220, tgczonych przez
spawanie. Podejscie do gazociggu przez $ciane jako gazoszczelne, wykona¢ wg BN-82/8976-50. Instalacje gazowg
oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci wg PN70/H-97050, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg syntetyczng,
podktadowa, przeciw-rdzewng ftalowg 60%. Instalacje pomalowang farbg podktadowa pomalowac¢ dwukrotnie farbg
ftalowa w kolorze Zéttym o symbolu 3151-000-130.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1.Zasady ogdlne kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”

9.2.Szczegoblne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci kontrolne
o kontrola jakosci utozenia rur

o kontrola jakosci montazu przyboréw

o préby szczelnosci

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:
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o

o

zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami),

Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”

11.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

v

v

@)

O O O O

O 0O o0 o0 0 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 o

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na sprawdzeniu,
czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze byc¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozrdznia sie odbiory czesciowe i konncowe. Odbidr koricowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami czesciowymi,
w trakcie budowy. Odbiory czesciowe dotyczg fragmentdw instalacji, ktére ulegajg zakryciu przed zakonczeniem
robot. Komisji prowadzacej odbidr czesciowy nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

Projekt techniczny fragmentdow instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét

Dziennik budowy;

Protokoty préb szczelnosci przewoddw;

Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatéw instalacyjnych.
Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje
protokot odbioru czesciowego.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy
Dziennik budowy;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ci$nieniowe;
Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koricowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:

Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja techniczng;

Jakosci zastosowanych materiatéw;

Sposobu prowadzenia przewodow;

Utozenia przewoddw w gruncie;

Utozenia przewoddéw na Scianach lub w bruzdach;

Prowadzenia i wykonania pionéw, przewoddw odptywowych i podejs¢;
Spadkow przewodow;

Zamocowania przewoddw;

Sposobu usytuowania przewododw i armatury;

Dziatania zamknieé wodnych i urzadzen sptukujacych,

Szczelnosci armatury czerpalnej;

Wentylacji przewodow;

Szczelnosci piondw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegbtowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01, PN-
81/B-10700.02,

v' Po przeprowadzeniu badarn komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do

przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

12. LITERATURA, NORMY | PRZEPISY.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujagce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10. Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe i wannowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-I1SO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych.
Wymagania instalacyjne.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno-$rednicowe.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych spowodowanym
przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika.

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Dokumentacja projektowa
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SST-27 INSTALACJA KLIMATYZACII

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych instalacji
klimatyzacji, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w podpunkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie instalacji
klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej. Zakres rzeczowy zgodnie z opisem w
dokumentacji projektowej np.:

a) dostawe, montaz i uruchomienie uktadu klimatyzacyjnego

b) wykonanie potaczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi o $rednicach od 1/4” do 1/2” z
izolacja, przewodami skroplin z PVC 1/2” / wezyk 6/9 m i przewodami elektrycznymi;

c) préby szczelnosci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujetych w projekcie wykonawczym.

3.1.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.

Roboty towarzyszace sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, a niezaliczane do robét
tymczasowych. W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:

o oddzielenie pomieszczen od reszty budynku za pomoca grubej folii malarskiej;
zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;
oznakowanie miejsca prowadzenia robat;

przekucia przez przegrody;

uszczelnienie przejs¢ przez przegrody;

inwentaryzacja powykonawcza.

o 0O O O O

3.2.Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig pomieszczenia budynku, teren wokét budynku oraz sciany i dach,

3.2.1. Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.

3.2.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, uzytkownikdw budynku oraz pojazddw,
poprzez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

3.2.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiezé na sktadowisko odpaddéw i sktadnice ztomu.
Przedstawic Inwestorowi karte przekazania odpadu.

3.2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg byé przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed
wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi liste pracownikéw przeznaczonych do wykonywania
w/w zadania wraz z odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz
zaswiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
przepisami BHP i PPO .

3.2.5. Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wtasnym kosztem i staraniem. Pomieszczenie w budynku moze by¢
udostepnione po uzgodnieniu stron.

3.2.6. Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktorych odbywac sie beda roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubg folig oraz odpowiednio
oznakowac, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren, gdzie prowadzone bedga prace.
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4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz Ogdlna
Specyfikacja Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —wydanymi przez
COBRT!I Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi ponize;j.

o Klimatyzator - jednostka wewnetrzna (parownik) - urzadzenie majace za zadanie schtodzenie lub ogrzanie
powietrza w pomieszczeniu wedtug zgdanych parametrow.

o Klimatyzator - jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzagdzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

o  Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z norma
UNI-EN12735-1 izolowana ostong polietylenowg zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma europejska EE/UE 2037/2000, odpornos¢
na dyfuzje pary wodnej p = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K

o lzolacja przewoddéw chtodniczych na dachu budynku — izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odpornosci na dziatanie
promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C)

o Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, tgczone w sposéb gwarantujgcy ich szczelnosé

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

o Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

o  Wykonanie robdét winno byé zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych norm.
Wykonawca winien ustanowic¢ Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalnosci sanitarnej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB. Prace prowadzone beda
w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen dla unikniecia zabrudzenia
catego obiektu.

o Przed przystgpieniem do robdét montazowych wykonawca robdt winien uzgodnié z Inspektorem szczegoty
techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

o Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

6. MATERIALY

6.1.Wymagania ogdlne

o Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej,

o Do montazu zastosowac materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym badZ réwnowazne, o
parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji projektowe;j,

o Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej,
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé witasciwe atesty higieniczne, p. po .,
bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzarn materiatowych, ktére sg celowo
przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j.

o Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwnie dostawe i montaz uktadéw sterowania praca
klimatyzatordéw.

6.2.Wymagania dla materiatow

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci
sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢
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Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ swiadectwo
jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Zharmonizowang.

7. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty montazowe wykonywaé przy
uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do
robot przez Inspektora Nadzoru.

8. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzeri niezbednych do wykonania
robot. Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywac w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowac w sposéb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecerh wytwoércéw. Zatadunek i wytadunek powinien odbywaé sie ostro
nie. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

Urzadzenia i elementy instalacji mogg by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi srodkami
transportu.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy oraz projektanta.

9.2.Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonanie klimatyzacji w
pomieszczeniach budynku.

o Dostawa i montaz urzadzen

o Montaz uktadu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji chtodniczej, instalacji
odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji wsporczych.

o Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

9.3.Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podto ach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji
klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
zaleceniami szczeg6towymi producentéw materiatow i urzadzen.

9.4.Montaz urzadzen

o Wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie z zakresie instalacji
klimatyzacyjnych.

o Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg poszczegdlnych
producentéw.

o Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajagca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
c¢) rozruchiregulacja klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu.

10.2. Urzadzenia

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty:
karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.
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10.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta
w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napetnié¢ czynnikiem chtodniczym.

10.4. Instalacja elektryczna

Po zakoriczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie Z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci:

o badanie rezystancji izolacji,

o badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

o badanie wytgcznika réznicowo - prgdowego

11. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest:

o sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
o sztuka —skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
o sztuka —rozdzielacz czynnika chtodniczego;

o mb —dlainstalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

12. ODBIOR ROBOT

v" Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu. Odbiorom cze$ciowym moga podlega¢ prace zanikajace,
stanowiace etapy funkcjonalne i majace istotny wptyw na realizacje catosci zadania.

v' Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

o zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji;

o przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

o przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen

o posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

v' O stwierdzeniu catkowitego zakoriczenia robdt oraz gotowosci do odbioru Wykonawca bezzwtocznie
powiadamia Zamawiajacego.

v' Prace zakoricza sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest réwnoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robét montazowych.

13. PODSTAWA PtATNOSCI

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz z protokotem odbioru
koncowego robdt. Ustalenia ptatnosci zostaty zapisane w Umowie na wykonanie robot.

14. PRZEPISY PODSTAWOWE

Dokumenty odniesienia:

v' niniejsza specyfikacja techniczna;

v' projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18

v' Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdZzniejszymi zmianami;

v' Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami);

v" Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;

v" PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

v' PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
wentylacji i klimatyzacji;

v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-
88695-09-6);

v" Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

v' bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z pdin. zm.);

v" wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
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SST-28 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNE)J

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw,
montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych
m.in. z:

o uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

O montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

o kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

o wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

o utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

o przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany
element instalacji elektryczne;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

v' Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

v' Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

v'  Deklaracja zgodnosci - dokument w formie odwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

v' Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujgca), stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

v' Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig czynnag).

v'  Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czeéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

v' Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
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v'  Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, ufatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice,

ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.)

v" Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

O O 0O 0O O O O O O O O

v' Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

v" Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwoéci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

v'  Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédfa Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrodet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

v Stopiefi ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a
ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

v' Obwéd instalacji elektrycznej - zesp6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

v' Przygotowanie podtoia - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

v’ Cze$é dostepna - przewodzaca cze$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
sie znalez¢ bez korzystania ze sSrodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalne;j
pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢é w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzagdzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

o O 0 O O O

v' Miejsce wydzielone - zamykana przestrzer lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.
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v" Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescig, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajduja sie stopy.

v' Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czeéci dostepnej, na
ktorych moze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

v' Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

v' Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

v' Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

v' Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:
naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
o Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

v' Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgleddéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajg ponad dach). Rodzaje zwodow:

o Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

o Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddéw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

v' Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu
nastepujgce grupy czynnosci:

o wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskdw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg by¢ chronione np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

v" Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzeri zapewniajacy bezpieczeristwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochron

O O O O

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt ze SST, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowig (o ile s3 wymagane dla danego
zakresu robot):

v' projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - o ile jest wymagany

v' specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwienr publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

v' dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

v' dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

v' protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

v Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamodwienia

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.0godlne wymagania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba
2yt:1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowad izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach
lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10mm2 nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

1) Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

2) Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

3) Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

4) Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

5) Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgateine lub poditogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe.
W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75
X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
»Ppazurkéw" i/ lub wkretow.

6) Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

v' taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60mm za pomoca wkretéw lub
»pazurkow".

v' taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (cianie)
za pomoca wkretow lub przyklejane.

v Zaciski do tagczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
v' Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
v" Podstawowe dane techniczne:

o Napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,

o Prad znamionowy: do 10A

o Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2x

o Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P44
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2.2.4. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".

¢ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezpos$redniego na podfozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtgczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosSci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykonaé z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekréj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300
V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju
materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materiaty przewodzgce stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy zachowywac¢
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé 45°.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krgzkach (oznaczenie
,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy
osSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem

2.4.Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie
»K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

v/ 0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST

v' Sprzet do wykonywania robdt - Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

v Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedga przyjazne dla Srodowiska

4. TRANSPORT

v" 0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

v' Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostroznos$é, aby nie uszkodzié¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

v' Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

NN NN R

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
obsadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow

v instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

v' osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakéw wraz
z zabetonowaniem,

v" montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw

v" fuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

v' puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawed?Z po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

v' przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

v" koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

v' wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia
wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodoéw,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

STWIOR: Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bobowej MARZEC 2022R. STR. 108 /
112


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

| m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACz, UL. BARBACKIEGO 89

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

v

v

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian
i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:200

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

v

v

elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w kocowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowacé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac¢ niezbedng wytrzymatosé na
wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac¢ w taki sposdéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i zottej

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zasady wykonania dla robét, o ile sg konieczne

v Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonad
instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

v' Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

v' Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

v' Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i ziimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc
je do wspodlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgce;j.

v W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki .

v' Dla instalacji potaczeri wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowad odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

1) Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

2) Szczegdétowy wykaz oraz zakres badarn pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

3) Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajgcych
na kontroli:

v' zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
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v' zgodnosci pofgczer z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

v' stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw

v" pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

v' stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
v' sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

v' poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

v' poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

v/ poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

v' pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddéw

wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji
o napieciu 1 kV.

v' Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

2

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za

N NN S

obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

5) Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

AN NENENEN

Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

8. ODBIOR ROBOT

1) 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2) Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

3) Odbidr czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementdw urzadzen, ktoére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukoniczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

4) Odbidr koncowy

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napieé do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZEN

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robot przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét. Roboty
dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym -
ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

v" PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

v" PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

v" PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

v" PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

v" PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

v" PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

v" PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

v" PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

v" PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

v" PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

v" PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

v" PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

v" PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

v" PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

v" PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

v" PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

v" PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

v" PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

v" PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
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v" PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

v" PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

v" PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czeséé
1: Wymagania ogdlne.

v" PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

v" PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

v" PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeri

v' przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zm. Al).

v" PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

v" PN-EN 61008-1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

v" PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

v" PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

v' Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

v' PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania

v' PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

v' PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750

V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i

prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

\

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

o  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Wydanie 1I, OWEOB 2005 r.

o  Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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